
Akce: Revitalizace panelového domu v ulici Valentova 1727 - 1728 v Praze 4

Stavební objekt: Larsen-Nielsen

ZRN

Díl:

Díl: 01-OPRAVA DÍLCŮ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REPROFILACE JEJICH STYKŮ, ÚPRAVA PRVKŮ NA FASÁDĚ -  Kč                                   

Díl:

Díl: 02-OPRAVA LODŽIÍ VČETNĚ ZÁBRADLÍ -  Kč                                   

Díl:

Díl: 03-ZATEPLENÍ NEPRŮSVITNÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ -  Kč                                   

Díl:

Díl: 04-OKAPOVÝ CHODNÍK -  Kč                                   

Díl:

Díl: 05-NÁHRADA VNĚJŠÍCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ -  Kč                                   

Díl:

Díl: 06-PRÁCE SPOJENÉ SE ZATEPLENÍM DOMU,  OKAPOVÝ CHODNÍK -  Kč                                   

Díl:

Díl: 07-ZASKLENÍ LODŽIÍ, BALKÓNŮ -  Kč                                   

Díl:

Díl: 08-OPRAVA HROMOSVODŮ A PROTIPOŽÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ -  Kč                                   

Díl:

Díl:

Díl:

Díl:

Díl:

Díl:

Díl:

VRN 1,0% -  Kč                                   

Zábor veřejného prostranství 2,0% -  Kč                                   

CELKEM BEZ DPH -  Kč                           

DPH 15% -  Kč                           

DPH 21% -  Kč                           

CELKEM VČ. DPH -  Kč                           

Rekapitulace nákladů 
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Výkaz výměr

Stavba:Revitalizace panelového domu v ulici Valentova 

1727 - 1728 v Praze 4

Objednatel : 

Objekt:Larsen-Nielsen Kontaktní osoba:

Vypracoval :  Ing.Radek novák Zhotovitel: Bude vybrán na základě výběrového řízení

Číslo zak: 201834 Datum : 28.12.2018

P.Č
Zkrácený popis v členění dle přílohy k nařízení vlády č. 

299/2001 Sb.
MJ

Množství 

celkem

Cena jednotková  

celkem
Náklad celkem

1 2 3 4 5 6

01-OPRAVA DÍLCŮ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A 

REPROFILACE JEJICH STYKŮ, ÚPRAVA 

PRVKŮ NA FASÁDĚ 

1 Odstranění stávající tepelné izolace tl. 50 m na 

obvodovém plášti objektu včetně odřezání kotev a 

odstranění zbytků lepidla na obvodovém plášti

m2 2337,00                   -   Kč                         -   Kč 

2 Oprava spar - pročištění, vložení pryžového těsnícího 

profilu, zapravení PUR tmelem (orientační množství)

bm 80,00                   -   Kč                         -   Kč 

3 Vyrovnání nerovností podkladu pod zateplení (odhad do 

10%plochy)

m2 250,00                   -   Kč                         -   Kč 

4 Očištění+nátěr zkorodované výztuže  (orientační 

množství)

m2 20,00                   -   Kč                         -   Kč 

5 Sanace betonových podkladů do hloubky 1,5cm  

(orientační množství)

m2 30,00                   -   Kč                         -   Kč 

6 Likvidace odpadu na skládku oddíl 01 kpl 1,00                   -   Kč                         -   Kč 

                       -   Kč 

02-OPRAVA LODŽIÍ VČETNĚ ZÁBRADLÍ 

1 Vybourání povrchové úpravy podlah lodžií - keramické 

dlažby bez betonové mazaniny (kalkulováno na 100% 

lodžií - bude účtováno dle skutečně provedených prácí , 

případně dopočteno bourání mazaniny, bude-li 

provedena - dle  individuálních úprav nájemníky)

m2 232,30                   -   Kč                         -   Kč 

2 Odřezání stávajících chrličů na lodžiích ks 44,00                   -   Kč                         -   Kč 

3 Dodávka a osazení nové okapnice Al systémová r.š. do 

250 mm s ukotvením 

bm 147,40                   -   Kč                         -   Kč 

4 Dodávka a montáž EPS 100 S tl. 30mm včetně 

separační vrstvy

m2 232,30                   -   Kč                         -   Kč 

5 Dodávka a montáž betonové mazaniny ve spádu se sítí 

KARI v tl. 40-60mm

m2 232,30                   -   Kč                         -   Kč 

6 Hydroizolační stěrka podlah včetně výztužné vrstvy m2 269,32                   -   Kč                         -   Kč 

Společenství vlastníků jednotek 

Valentova 1727 – 1728, Praha 4 

Ing. Vladislava Musilová

01-OPRAVA DÍLCŮ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REPROFILACE JEJICH STYKŮ, ÚPRAVA 

PRVKŮ NA FASÁDĚ 

bude upřesněno po postavení lešení, prohlídce a zaměření 

fasády
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7 Pokládka keramické dlažby do flex lepidla ( tř. C2TES1) m2 232,30                   -   Kč                         -   Kč 

8 Flex spárování spárovací hmotou (tř. CG2WA) m2 232,30                   -   Kč                         -   Kč 

9 Dodávka keramické dlažby (srov. Standard  série 

Taurus Granit 300/300/9 mm)

m2 267,15                   -   Kč                         -   Kč 

10 Dodávka soklového prvku bm 326,37                   -   Kč                         -   Kč 

11 Montáž keramického soklu do flex lepidla bm 283,80                   -   Kč                         -   Kč 

12 Tmelení spáry PUR tmelem bm 715,00                   -   Kč                         -   Kč 

13 Dodávka a osazení těsnícího pásu k systémové 

hydroizolaci

bm 452,76                   -   Kč                         -   Kč 

14 Demontáž stávajícího lodžiového ocelového zábradlí dl. 

do  3450 mm v. 1100 mm

ks 44,00                   -   Kč                         -   Kč 

15 Výrobní dokumentace+statický posudek zábradlí ks 1,00                   -   Kč                         -   Kč 

16 Dodávka a montáž nového hliníkového zábradlí (např. 

Duotech) cca. l=3450mm (skutečný rozměr nutno 

zaměřit), výška zábradlí 1100 mm od podlahy, výplň 

mléčné bezpečnostní sklo na tři pole. Zábradlí kotveno 

pomocí chemických kotev do boků lodžií  + aretační 

nožičky

ks 40,00                   -   Kč                         -   Kč 

17 Dodávka a montáž nového hliníkového zábradlí (např. 

Duotech) cca. l=3450mm (skutečný rozměr nutno 

zaměřit), výška zábradlí 1200 mm od podlahy, výplň 

mléčné bezpečnostní sklo na tři pole. Zábradlí kotveno 

pomocí chemických kotev do boků lodžií  + aretační 

nožičky

ks 4,00                   -   Kč                         -   Kč 

18 Dodávka  a montáž nové  stříšky s oplechováním 

Lindab tl. 0,7 mm nad lodžiemi zateplením EPS 100 S  

tl. 50 mm - včetně příslušenství a stěnových lišt + osb 

deska tl. 15 mm

m2 24,50                   -   Kč                         -   Kč 

19 Dodávka a montáž sušáků (např.Duotech Lux)  na 

prádlo (pár na 1 lodžii)

kpl 44,00                   -   Kč                         -   Kč 

20 Dodávka a montáž al. podokeních sušáků na prádlo 

(např. Bagio) - šířká 1200mm

ks 22,00                   -   Kč                         -   Kč 

21 Dodávka a montáž oplechování el. Rozvaděče na 

fasádě 1000 mm- rš. 360 mm - plech Lindab 0,7 mm

ks 2,00                   -   Kč                         -   Kč 

22 Likvidace odpadu na skládku oddíl 02 kpl 1,00                   -   Kč                         -   Kč 

                       -   Kč 

03-ZATEPLENÍ NEPRŮSVITNÉHO 

OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 

1 Očištění WAP (čištění tlakovou vodou)+odstranění 

volných částí

m2 3999,33                   -   Kč                         -   Kč 

2 Zakrývání otvorů m2 816,77                   -   Kč                         -   Kč 

Certifikovaný ucelený systém dle ETAG, v ČR dle 

klasifikace cechu pro zateplování budov - třída A     

skladby konstrukcí jsou ve výkresové části PD

02-OPRAVA LODŽIÍ VČETNĚ ZÁBRADLÍ 
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3 Provedení nátěru pRo odstranění řas na stávajícím 

povrchu panelů  (např. Caparol Capatox biocidní nátěr) - 

boky lodžií 

m2 189,80                   -   Kč                         -   Kč 

3 Penetrace podkladu VKZS před montáží m2 3999,33                   -   Kč                         -   Kč 

4 Zateplovací systém stěn fasády, které hraničí s 

vytápěným prostorem - pručelí objektu - MW tl. 140mm 

+ hmoždinky STR U 2G se zátkou a roznášecím 

talířkem + armování  

m2 1372,30                   -   Kč                         -   Kč 

5 Zateplovací systém stěn fasády, které hraničí s 

vytápěným prostorem - pručelí objektu - MW tl. 160mm 

+ hmoždinky STR U 2G se zátkou a roznášecím 

talířkem + armování  

m2 902,60                   -   Kč                         -   Kč 

4 Zateplovací systém stěn fasády, které hraničí s 

vytápěným prostorem - pručelí lodžií - MW tl. 140mm + 

hmoždinky STR U 2G se zátkou a roznášecím talířkem 

+ armování  

m2 158,40                   -   Kč                         -   Kč 

6 Zateplovací systém stěn fasády, které hraničí s 

vytápěným prostorem -  průčelí lodžií - EPS SOKOVÝ 

(PERIMETR) tl. 140mm + hmoždinky STR U 2G se 

zátkou + armování  

m2 35,10                   -   Kč                         -   Kč 

7 Zateplovací systém stěn fasády, které nehraničí s 

vytápěným prostorem lodžií - boky lodžií  - MW tl. 50 

mm + hmoždinky + armování  

m2 527,80                   -   Kč                         -   Kč 

8 Zateplovací systém stěn fasády, které nehraničí s 

vytápěným prostorem lodžií - strop lodžií - MW tl. 50 mm 

+ hmoždinky+ armování  

m2 245,80                   -   Kč                         -   Kč 

9 Zateplovací systém stěn fasády - čílka lodžií  - MW tl. 

100 mm + hmoždinky STR U 2G se zátkou  + armování  

m2 29,80                   -   Kč                         -   Kč 

10 Zateplovací systém stěn fasády - žiletky lodžií  - MW  tl. 

30 mm + hmoždinky  + armování  

m2 84,00                   -   Kč                         -   Kč 

13 Zateplovací systém stěn soklové části - soklové desky 

EPS (perimetr) s příslušenstvím (alt.XPS) tl.140mm + 

hmoždinky + armování, do úrovně terénu

m2 89,60                   -   Kč                         -   Kč 

15 Zateplovací systém stěn soklové části - soklové desky 

EPS (perimetr) s příslušenstvím (alt.XPS) tl.140mm + 

hmoždinky + armování, 300 mm pod úroveň terénu

m2 26,70                   -   Kč                         -   Kč 

16 Zateplovací systém stěn soklové části - soklové desky 

EPS (perimetr) s příslušenstvím (alt.XPS) tl.50mm + 

hmoždinky  

m2 66,30                   -   Kč                         -   Kč 

17 Zateplovací systém stěn soklové části - soklové desky 

EPS  (perimetr) s příslušenstvím (alt.XPS) tl.30mm + 

hmoždinky + armování 

m2 3,90                   -   Kč                         -   Kč 
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18 Příplatek za použití nenasákavého polystyrenu (alt.XPS) 

příslušné tl. izolantu u stříšky nad lodžiemi a stříšky nad 

vstupy do výše 250mm

m2 6,10                   -   Kč                         -   Kč 

19 Zatepl. syst. ostění - MW tl.  min 30 mm + armování + 

penetrace 

m2 331,33                   -   Kč                         -   Kč 

20 Zatepl. syst. nadpraží - MW tl.  min 30 mm + armování + 

penetrace 

m2 152,40                   -   Kč                         -   Kč 

21 Zatepl. parapetů - XPS 20mm +armování+penetrace m2 152,40                   -   Kč                         -   Kč 

22 Povrchová úprava zateplených ploch nad soklem - 

silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm 

m2 3937,83                   -   Kč                         -   Kč 

23 Povrchová úprava zateplených ploch soklu - mozaiková 

omítka zrnitosti 2,0 mm (do 500 mm od UT)

m2 61,50                   -   Kč                         -   Kč 

24 Profil roh.plastový s tkaninou - okna, dveře bm 1014,40                   -   Kč                         -   Kč 

25 Profil roh.plastový s tkaninou - rohy na objektu bm 544,00                   -   Kč                         -   Kč 

26 Profil roh.PVC  s tkaninou a okapnicí  - nadpraží oken a 

dveří 

bm 508,00                   -   Kč                         -   Kč 

27 Profil roh.PVC  s tkaninou a okapnicí  -  hrana 

lodžiových desek 

bm 160,80                   -   Kč                         -   Kč 

28 Profil připojovací okenní tzv. "apu lišta" min. 2D bm 83,36                   -   Kč                         -   Kč 

20 Profil připojovací (rozšířovací) okenní 

Laibungsdammeprofil

bm 1522,40                   -   Kč                         -   Kč 

30 Příplatek za založení systému pomocí dřevěného 

hranolu (latě) a lišty s okapnicí 

bm 102,00                   -   Kč                         -   Kč 

32 Mechanizace (vrátek alt. stavební výtah) kpl 1,00                   -   Kč                         -   Kč 

33 Lešení - montáž, demontáž + pronájem m2 4005,05                   -   Kč                         -   Kč 

34 Demontáž stávajících parapetů bm 508,00                   -   Kč                         -   Kč 

35 Parapety pozink s p.ú. Např. Lindab tl.0,7 mm rš. do 400 

mm včetně systémových bočnic (u lodžiových sestav 

možno řešit dlažbou)

bm 508,00                   -   Kč                         -   Kč 

36 Ukončení ETICS u oplechování střechy podatikovou 

lemovkou Lindab r.š. 400 mm 

bm 99,60                   -   Kč                         -   Kč 

37 Dodávka montáž nových atikových ventilačních trubiček 

- úprava pro vlet rorýse obecného 

ks 64,00                   -   Kč                         -   Kč 

38 Dodávka montáž nových atikových ventilačních mřížek - 

nad lodžiovými stříškami

ks 12,00                   -   Kč                         -   Kč 

39 Dodávka montáž nových  ventilačních mřížek do 

suterénu (150/300mm)

ks 4,00                   -   Kč                         -   Kč 

40 Dodávka a montáž nových revizních dvířek suchovodu 

200/200 mm

ks 2,00                   -   Kč                         -   Kč 

41 Dodávka a montáž nových kotevních prvků pro reklamu 

na štítu - kotvy EJOT s přerušeným tepelným mostem

ks 46,00                   -   Kč                         -   Kč 

42 Demontáž a opětovná montáž stávající reklamy na štítu 

objektu

ks 1,00                   -   Kč                         -   Kč 
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43 Plástová chánička pod ETICS - rozvody UPC ks 134,00                   -   Kč                         -   Kč 

44 Likvidace odpadu na skládku oddíl 03 kpl 1,00                   -   Kč                         -   Kč 

                       -   Kč 

04-OKAPOVÝ CHODNÍK 

1 Odstranění betonové konstrukce okapového chodníku 

kolem objektu

m2 55,70                   -   Kč                         -   Kč 

2 Výkop rýh š do 0,6 m a hl do 0,3 m ručně m3 12,81                   -   Kč                         -   Kč 

3 Podklad ze ŠD 16 -32 mm m3 13,93                   -   Kč                         -   Kč 

4 Dodávka položení geotextilie 200 g/m2 m2 55,70                   -   Kč                         -   Kč 

5 Rozprostření zbylého výkopku na pozemku m3 12,81                   -   Kč                         -   Kč 

6 Osetí travním semenem m2 77,98                   -   Kč                         -   Kč 

7 Dodávka betonových dlaždic 500/500/5 mm m2 64,06                   -   Kč                         -   Kč 

8 Pokládka betonových dlaždic do štěrk lože m2 55,70                   -   Kč                         -   Kč 

9 Dodávka a osazení zahradních obrub s beton opěrkou bm 111,40                   -   Kč                         -   Kč 

10 Vyčištění prostoru pod lodžiemi a vysypání kačírkem 

včetně podkladní geotextilie 200 g/m2

m2 19,60                   -   Kč                         -   Kč 

11 Ukončení zateplovacího systému u betonové podesty 

na jižním štítu objektu  (bitumenový tmel)

bm 5,00                   -   Kč                         -   Kč 

12 Likvidace suti oddíl 1 kpl 1,00                   -   Kč                         -   Kč 

                       -   Kč 

05-NÁHRADA VNĚJŠÍCH OTVOROVÝCH 

VÝPLNÍ 
Skutečné počty měněných výplní stanovit před realizací. 

Rozměry otvorů je nutno přesně zaměřit před realizací. 

1 Demontáž původních dřevěných oken ks 22,00                   -   Kč                         -   Kč 

2 Demontáž dřevěných dveří ks 5,00                   -   Kč                         -   Kč 

3 Dodávka a montáž plastového okna - 2400/1600, vč. 

vnitřního parapetu (Uw max=1,14W/m2K)

ks 8,00                   -   Kč                         -   Kč 

4 Dodávka a montáž plastového okna - 1200/1600, vč. 

vnitřního parapetu (Uw max=1,14W/m2K)

ks 19,00                   -   Kč                         -   Kč 

5 Dodávka a montáž plastových lodžiových dveří s 

1000/2400mm, vč. vnitřního parapetu (Uw max=1,14 

W/m2K)

ks 6,00                   -   Kč                         -   Kč 

6 Zednické začištění dveří a oken ks 27,00                   -   Kč                         -   Kč 

7 Likvidace odpadu na skládku oddíl 05 kpl 1,00                   -   Kč                         -   Kč 

05-NÁHRADA VNĚJŠÍCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ                        -   Kč 

06-PRÁCE SPOJENÉ SE ZATEPLENÍM DOMU,  

OKAPOVÝ CHODNÍK

1 Přeložení cedulek, světel, označení apod. kpl 2,00                   -   Kč                         -   Kč 

2 Přeložení stávajícího zvonkového tabla na líc fasády kpl 2,00                   -   Kč                         -   Kč 

04-OKAPOVÝ CHODNÍK 

03-ZATEPLENÍ NEPRŮSVITNÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 
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3 Demontáž a opětovná montáž stávajících stříšek nad 

vstupy - úprava kotvení + repase nátěru + nová 

polykarbonátová výplň včetně provedení obloukového 

oplechování u napojení na  fasádu 

kpl 4,00                   -   Kč                         -   Kč 

4 Provedení úpravy vstupního zábradlí -  očištění a 

trojnásobný nátěr celého zábradlí

kpl 4,00                   -   Kč                         -   Kč 

5 Oprava stávající konstrukce venkovního schodiště - 

oprava reprofilační maltou, pú. řešena kamínkovým 

povrchem (např. Topstone)

m2 6,20                   -   Kč                         -   Kč 

6 Dodávka a montáž ocelových čístících rohoží - 

pú.žárový zinek

ks 2,00                   -   Kč                         -   Kč 

06-PRÁCE SPOJENÉ SE ZATEPLENÍM DOMU,  OKAPOVÝ CHODNÍK                        -   Kč 

07-ZASKLENÍ LODŽIÍ, BALKÓNŮ

1 Demontáž stávajících zasklení lodžií ks 27,00                   -   Kč                         -   Kč 

2 Demontáž stávajících mříží na lodžiích ks 1,00                   -   Kč                         -   Kč 

3 Dodávka a montáž nového bezrámového zasklení  

l=3,45 m srovnávací standard Duotech, Optimi

ks 44,00                   -   Kč                         -   Kč 

4 Likvidace odpadu na skládku oddíl 07 kpl 1,00                   -   Kč                         -   Kč 

                       -   Kč 

08-OPRAVA HROMOSVODŮ A 

PROTIPOŽÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ 

1 Demontáž stávajících svislých svodů včetně likvidace bm 311,40                   -   Kč                         -   Kč 

2 Dodávka a montáž nových svislých lan na fasádách 

AlNgSi včetně kotvení kotvami PV 17

bm 311,40                   -   Kč                         -   Kč 

3 Příslušenství hromosvodu (zkušební svorky, ochranné 

úhelníky, ss svorky)

kpl 1,00                   -   Kč                         -   Kč 

4 Provedení revize hromosvodu ks 1,00                   -   Kč                         -   Kč 

                       -   Kč 08-OPRAVA HROMOSVODŮ A PROTIPOŽÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ 

07-ZASKLENÍ LODŽIÍ, BALKÓNŮ
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