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Objekt: 
Revitalizace panelového domu v ulici Valentova 1727 - 1728 v Praze 4    

Údaje o stavebníkovi 

Název:    Společenství vlastníků jednotek Valentova 1727 – 1728, Praha 4  

Se sídlem:   Valentova 1727/13, 149 00 Praha 4 - Chodov 

IČ:    246 95 050 

Kontaktní osoba:    Ing. Vladislava Musilová – předsedkyně výboru 

 
 

Dodavatel:    

Bude vybrán na základě výběrového řízení. 

Zpracovatel projektové dokumentace 

Název:    PROFIREVIT s.r.o. 

Sídlo:    Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno  

IČ:    247 290 19  

Hlavní inženýr projektu:   Ing. Arch. Zdeněk Parduba – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby   

    Číslo autorizované osoby: 0000300 doklad o odborné způsobilosti přiložen  

     v příloze STZ.  

Odpovědný projektant:   Ing. Radek Novák (tel: 776 895 608) 

Projektoval:    Martin Suchý (tel: 776 895 611) 

 

 

Použité zkratky 

ETICS    – Vnější kontaktní zateplovací systémy 

TUV   – Teplá užitková voda 

UT   – Ústřední topení 

EPS   – Expandovaný polystyren 

MW    - Minerální vata 

XPS   – Extrudovaný polystyren 

TI   – Tepelná izolace 

HI   – Hydroizolace 

PD   - Projektová dokumentace 

VZT   - Vzduchotechnika  

ŠD   - Štěrk drcený 
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1 Popis stavby 

1.a Výčet a závěry stavebně-technického průzkumu objektu 
 

Prohlídka objektu proběhla dne 11.10.2018, byla při ní pořízena fotodokumentace budovy, prohlédnuty 

konstrukce obvodových stěn, střešní konstrukce, detaily, společné prostory a okolí objektu. 

 

1.b Specifikace objektu 
 

Tato projektová dokumentace řeší změnu stávající dokončené stavby dle popisu dále.  

Řešený panelový dům se nachází v ulici Valentova 1727 – 1728, Praha 4, místní části Chodov, kde byl postaven 

panelovou technologií konstrukčním systémem Larsen-Nielsen, jako součást obytného souboru. Řešenou část tvoří jeden 

dilatační celek se dvěmi sekcemi. Kolaudace proběhla v roce 1981. 

Objekt má v řešené části 11 nadzemních obytných podlaží a 1 technické podlaží, které je částečně zasazeno 

nad okolní terén. Sekce je přístupná vstupními dveřmi z obou průčelí domu. Za "hlavní" průčelí je považováno od ulice 

Valentova. 

Jedná se o příčný stěnový konstrukční nosný systém s osovým modulem 3,6 m a 2,4 m. Celková šířka řadové 

budovy je 14,06 m (měřeno v úrovni typických podlaží včetně lodžií). Konstrukční výška typických podlaží je 2,80 m. 

Stropní panely jsou tl. 160 mm. Schodiště je provedeno jako dvojramenné typové situované do komunikačních prostor 

domu. Přirozené osvětlení schodiště je řešeno okny na mezipodestách. 

Stěnové nosné panely jsou železobetonové v tl. 150 mm, obvodový plášť tvoří kompletizované dílce v tl. 210 mm, 

štítové v tl. 260 mm. V minulých letech bylo provedeno zateplení svislého obvodového pláště obytných podlaží 

z polystyrenu a minerální vaty v tl. 50 mm. Boční lodžiové stěny tvoří sendvičové panely z nosného panelu tl. 100 mm 

s tepelnou izolací pěnovým polystyrenem tl. 40 mm a krycí železobetonové vrstvy tl. 70 mm.  

Čelní lodžiové stěny jsou tvořeny sendvičovými panelu shodné konstrukce jako průčelní panel.   

Zastřešení je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. V minulých letech byla provedena nová povlaková krytina 

z m PVC folie bez dodatečné tepelné izolace. 

Otvorové výplně na objektu byly v minulosti z převážné části nahrazeny novými okny s plastovým rámem a 

zasklením izolačním dvojsklem 4-16-4. V cca 9 bytových jednotkách jsou osazeny stále původní dřevěné výplně s dvojitým 

zasklením. Také dveře do střešní nástavby jsou původní ocelové. Vstupní portály do objektu jsou provedeny hliníkové 

konstrukce ze zasklením bezpečnostním dvojsklem.  

Celkem je v objektu 66 bytových jednotek. 

 

Dříve provedené opravy 

V průběhu používání budovy byly provedeny následující úpravy: 

• Zateplení svislého obvodového pláště obytných podlaží tepelným izolantem z polystyrenu a minerální 

vaty v tl. 50 mm. 

• Nová krytina střechy  z mPVC fólie – rok 2015 



D.1.1.A - Technická zpráva Valentova 1727 - 1728, Praha 4                    Strana 5 (celkem 32) 

• Osazení ventilační hlavic Lomanco na ploché střeše 

• Výměna velké části původních oken za nová plastová se zasklením izolačním dvojsklem 

• Náhrada původních vstupních portálů za nové Al konstrukce  - rok 2013 

• Osazení bezrámového zasklení na části lodžiích  

• Osazení mříží na jedné lodžii  

• Provedení nových výtahů – rok 2009 

 

1.c Základní popis jednotlivých dotčených konstrukcí 
Návrhy řešení jsou uvedeny pro jednotlivé části v příslušných odstavcích technické zprávy. 

1.c.1 Základové konstrukce 

Popis konstrukce 
 

 Základové konstrukce jsou dle podkladů železobetonové monolitické a to jak železobetonové základové patky, 

tak základové pasy z betonu. Základové pasy jsou provedeny ze železobetonu B- 250. Pod pasy je proveden podkladní 

beton z prostého betonu B – 135.   

Skladba hydroizolace pod úrovní upraveného terénu: 

1. Penetrační nátěr asfaltový 

2. Horký asfaltový nátěr 

3. 1x IPA A 500 H 

4. Horký asfaltový nátěr 

5. 1x IPA A 500 H 

6. Horký asfaltový nátěr 

 Průzkum založení proveden nebyl, neboť přitížení základové spáry vlivem zateplení považujeme u tohoto typu 

stavby za zanedbatelné. 

Poruchy na konstrukci 
 

Vzhledem k tomu, že nebylo možno provést podrobný průzkum vodorovné hydroizolace a základových konstrukcí 

pod terénem objektu, nelze tedy určit všechny případné poruchy na konstrukci. 

Svislá hydroizolace není dostatečně vytažena nad úroveň UT okapového chodníku. V současné době nejsou 

v technickém podlaží zaznamenány projevy vlhkosti, které by napověděly více o stavu hydroizolace.  
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Obrázek č.1. :  (Stav soklové části objektu) 

 

1.c.1.1 Obvodový plášť 

Popis konstrukce 
 

Jedná se o příčný nosný systém, se základním osovým modulem 3,6 a 2,4 m. Obvodový plášť v nadzemních 

podlažích je proveden ze sendvičových železobetonových panelů. V minulých letech bylo provedeno zateplení 

obvodového pláště obytných podlaží izolantem z polystyrenu a minerální vaty v tl. 50 mm. 

Tloušťka obvodového panelu je: 

• Průčelní panely        210 mm  

• Štítové panely       260 mm 

• Boční lodžiové panely      210 a 150 mm 

• Vnitřní nosné stěny        190 mm  

• Obvodová stěna výtahové šachty      260 mm 

 

Stávající skladby svislých obvodových pláštů: 

A. Průčelní panely: 

▪ Vnitřní malba 

▪ Vnitřní omítka      5 mm 

▪ Železobeton       100 mm 

▪ Pěnový polystyren      40 mm 

▪ Železobeton       70 mm 

▪ Stávající tepelná izolace – EPS/MW    50 mm 
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▪ Tenkovrstvá omítka       1,5 mm 

 

B.  Štítové panely: 

▪ Malba 

▪ Vnitřní omítka      5 mm 

▪ Železobeton       150 mm 

▪ Pěnový polystyren      40 mm  

▪ Železobeton       70 mm 

▪ Stávající tepelná izolace – EPS/MW     50 mm 

▪ Tenkovrstvá omítka       1,5 mm 

 

C.  Průčelní panely – I.PP: 

▪ Vnitřní malba 

▪ Vnitřní omítka      5 mm 

▪ CDm       250 mm 

▪ Tenkovrstvá omítka       2,0 mm 

 

D.   Štítové panely – I.PP: 

▪ Malba 

▪ Vnitřní omítka      5 mm 

▪ Železobeton       200 mm 

▪ Pěnový polystyren      40 mm  

▪ Železobeton       60 mm 

▪ Tenkovrstvá omítka       2,0 mm 

 

E.   Obvodové stěny střešní nástavby   

▪ Malba 

▪ Vnitřní omítka      5 mm 

▪ Železobeton       150 mm 

▪ Pěnový polystyren      40 mm  

▪ Železobeton       70 mm 

▪ Stávající tepelná izolace – EPS/MW     50 mm 

▪ Plastové lamely       3,0 mm 

 

F.   Vnitřní stěny – I.PP  

▪ Vnitřní omítka      20 mm 

▪ Železobeton       300 mm 

▪ Vnitřní omítka      5 mm 
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G.   Podlaha na terénu 

▪ Potěr cementový      30 mm 

▪ Betonová mazanina      50 mm 

▪ Hydroizolace       2,5 mm 

 

 

Povrchová úprava zateplených panelů je provedena tenkovrstvou omítkou. Původní povrchová úprava panelů byla 

provedena vymývaným kamínkem (viz. obrázek č.3) V úrovni technického podlaží je provedena povrchová úprava 

soklovou mozaikovou omítkou. Spoje obvodových panelů jsou vyplněny ucpávkou a zatěsněny PUR tmelem z doby 

výstavby.  

Součinitele prostupu tepla (U) pro obvodové stěnové panely jsou stanoveny dle ČSN 730540-2 (2011) v průkazu 

energetické náročnosti budovy. 

Požadované hodnoty ČSN i přes původní zateplení pláště nejsou splněny, tzn. Obvodový plášť, je z hlediska 

požadovaného součinitele prostupu tepla nevyhovující.  

Poruchy na konstrukci 
 

Na základě provedené sondy do konstrukce ETICS je stávající konstrukce zateplení nevyhovující. Jedná se 

především o nedostatečnou velikost lepicího tmelu na povrchu desky a špatné očištěném podkladu. Povrchová vrstva 

z tenkovrstvé omítky byla nedostatečně fungicidně chráněna proti plísním a řasám a v současnosti jsou patrné tyto projevy 

na fasádě.  

Tepelná prostupnost tepla obvodovými panely vyhodnocená PENB je v porovnání s mezními hodnotami, které uvádí 

ČSN 730540 nevyhovující.  

 

Obrázek č.2. :  (Stávající zateplení obvodového pláště) 
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Obrázek č.3. :  (Provedená sonda do konstrukce ETICS) 

 

1.c.1.2 Výplně otvorů 

Popis konstrukce 
 

Převážná část stávajících otvorových výplní do bytů a společných prostor je provedena z plastových výplní 

s  termoizolačním dvojsklem (4-16-4). V cca devíti bytových jednotkách jsou osazeny stále původní dřevěné výplně z doby 

výstavby s dvojitým zasklením.   Ve střešních nástavbách domu zastaly osazeny původní ocelové dveře.  

Poruchy na konstrukci 
 

Stav stávajících výplní okenních otvorů v bytech a společných prostorech domu, kde již došlo k výměně za plastová 

okna je vyhovující (respektive odpovídá době výstavby). Stav jednotlivých oken nelze kvůli individuální výměně podrobně 

posoudit. Nelze vyloučit, že v některých bytech může docházet z důvodů nízké povrchové teploty dvojskla ke kondenzaci 

vodní páry na povrchu skla. Pokud se kondenzace objevuje po obvodu skla, je to způsobeno kromě kvality skla i malou 

hloubkou zasklení a nekvalitním zasklívacím (mnohdy ještě ocelovým nebo nerezovým rámečkem). 

Za nevyhovující se obecně dají považovat stará plastová okna s dvojsklem, ocelovým rámečkem a nízkou hloubkou 

rámu 70mm a méně. Tyto okna neumožňují kvalitní přesklení, tedy zlepšení funkce velké části výrobku, což v kombinaci 

se zateplením rámu bývá dostatečným řešením.  

Za z části nevyhovující se dá požadovat i osazení oken, které je provedeno v převážné většině pomocí turbošroubů 

bez parotěsných a paropropustných pásek chránících připojovací spáru okolo okna. 

Stávající dřevěná okna v bytech a ocelové dveře ve střešní nástavbbě, která nebyla v předchozích letech vyměněna, 

jsou tepelně technicky zastaralá a dochází jimi k vysokým tepelným ztrátám. Požadované hodnoty součinitele prostupu 

tepla původní výplně nejsou splněny, tzn., že tyto výplně otvorů jsou v současnosti z hlediska požadovaného součinitele 

prostupu tepla zcela nevyhovující a v před realizací ETICS je nutné tyto výplně vyměnit aby bylo zajištěno kvalitní napojení 

ETICS na rám výplní.    

1.c.1.3 Vstupní části  

Popis konstrukce 
 

Přístup do objektu je do každé sekce (čísla popisného) zajištěn hliníkovými vstupními portály s výplní 
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z bezpečnostního skla na obou průčelích objektu které byly realizovaný cca v roce 2013.   Stříška nad vstupy je provedena 

z polykarbonátu. Zvonkové tablo je umístěno vedle vstupů na západním průčelí. Dopisní schránky jsou provedeny 

v zádveří vstupu. 

Poruchy na konstrukci 
 

Stávající hliníkové portály jsou vyhovující jak z tepelně-technického, tak z estetického hlediska. Není uvažováno s 

rekonstrukcí vstupních portálů.  

 

Obrázek č.4 :  (Vstup na západním průčelí objektu) 

 

 

Obrázek č.5 :  (Vstup na východním průčelí objektu) 

 

1.c.1.4 Venkovní prostory  

Popis konstrukce 
 

Okapový chodník kolem objektu je proveden z betonových dlaždic bez ukončení obrubou. Komunikace k objektu je 

řešena jako asfaltová. Na východním průčelí objektu je provedeno železobetonové vyrovnávací schodiště s ocelovým 

zábradlím.  
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Poruchy na konstrukci  
 

Stav stávajícího okapového chodníku vykazuje nedostatky ve spádových poměrech a celistvosti. Dochází k prorůstání 

biologických kultur. Stávající okapový chodník bude odstraněn a po zateplení fasád bude proveden chodník nový, za 

použití nové betonové dlažby, která bude osazena do linie ze zahradních obrub. Prostor pod lodžiemi bude vysypán 

z kačírku.  

 

Obrázek č.6. : (Stávající okapový chodník kolem objektu) 

 

1.c.1.5 Lodžie  

Popis konstrukce 
 

Lodžie jsou provedeny jako železobetonové vnitřní délky 3,45 m a šířky 1,57 m.  Povrch lodžiové desky je proveden 

keramickou dlažbou či případně jinou finální úpravou provedenou individuálně nájemníky (linoleum, hlazený beton…). 

Stávající lodžiové zábradlí je provedeno z ocelových profilů a členěno na dvě pole s tyčovou výplní a výplní z drátoskla. 

Zábradlí je kotveno do bočních lodžiových panelů Na většině lodžií bylo v minulosti provedeno zasklení. Na jedné lodžií 

jsou prevedeny mříže. Odtok vody z podlahy lodžií je řešen pomocí chrliče.    

Poruchy na konstrukci 
 

Čílka lodžiových desek a jejich spodní strana jsou lokálně poškozena od stékající vody přes hranu desky, případně 

již poškozenou hydroizolační vrstvou se dostane voda do konstrukce lodžiové desky a způsobí další poškození.  

Případné statické poškození lodžiových desek bude určeno za účasti statika při prohlídce po postavení lešení.  

Před zakrytím konstrukcí zateplovacím systémem (po postavení lešení) bude nutno také provést kontrolu styků, aby 

bylo možno s určitostí případné statické poškození lokalizovat a opravit.    

Původní ocelová zábradlí v jednotlivých lodžiích v bytech jsou lokálně zkorodována a není pravidelně prováděna 

obnova nátěrů. Tyto zábradlí budou odstraněna a nahrazena novými hliníkovými bezúdržbovými certifikovanými výrobky.  
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Sumář regeneračních opatření lodžií 

- sanace podlahy lodžií 

- provedení nášlapných vrstev a vodorovné hydroizolace  

- zateplení podlah, čílek a podhledů, vyrovnání povrchu 

- náhrada stávajících ocelových zábradlí za nová hliníková 

- osazení nového zasklení lodžií 

- osazení sušáků na prádlo 

 

Obrázek č.7. : (Původní ocelové zábradlí lodžií včetně zasklení) 

 

Obrázek č.8. : (Parapet lodžiových dveří) 

 

1.c.1.6 Střecha 

Popis konstrukce 
 

Střecha je provedena jako plochá jednoplášťová s původní tepelnou izolací z polystyrenových desek tl. 50 mm  a 

desek KSD v tl. 50 mm. Plášť je tvořen žb. stropními panely tl. 160 mm. Původní asfaltová krytina střechy  byla cca v roce 

2015 nahrazena novou krytinou z mPVC folie bez dodatečné tepelné izolace. Odvod vody ze střechy je řešen vnitřním 

odtokem. Oplechování atiky je provedeno poplastovaným pz. plechem. Střešní nástavba je zastřešena jednoplášťovou 

plochou střechou s krytinou z mPVC folie bez tepelné izolace. Odvod ze střechy je proveden přes okapnici na hlavní 

plochu střešní konstrukce. Na ploché střeše je v současnosti osazen kontejner s mobilní technologií (BTS).  
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Vstup na střechu je zajištěn ocelovými dveřmi ve střešní nástavbě. Skladba střechy byla převzata z předané 

dokumentace a nebyla prověřena sondami. V rámci rekonstrukce střechy byly nahrazeny také původní centrální ventilátory 

a nahrazeny samotahovými hlavicemi Lomanco.  

 

H. Skladba střešního pláště 

▪ Omítka vnitřní        5 mm 

▪ Stropní železobetonový dutinový panel    160 mm 

▪ Polystyren        50 mm 

▪ Spádový násyp – štěrk    45mm – 170 mm 

▪ Betonová mazanina      30 mm 

▪ IPA 

▪ KSD desky       50 mm 

▪ IPA 

▪ EPS       50 mm 

▪ Hydroizolace asfaltová      10 mm 

▪ Geotextilie  

▪ Foliová krytina mPVC     1,5 mm 

 

I. Skladba střešního pláště výtahové šachty: 

▪ Omítka vnitřní        5 mm  

▪ Stropní železobetonový dutinový panel                 160 mm  

▪ Polystyren       50 mm 

▪ Betonová mazanina      50 mm - 155mm 

▪ Hydroizolace asfaltová      10 mm 

▪ Geotextilie   

▪ Foliová krytina mPVC     1,5 mm 

Poruchy na konstrukci 
 

Pří prohlídce nebyly zaznamenány poruchy na povlakové krytině střechy. Dle informací od investora nedochází 

k zatékání do bytů pod střešním pláštěm. Protože nedošlo v minulosti k zateplení střechy dodatečnou tepelnou izolací, je 

stav střešního souvrství s ohledem na požadavky ČSN 73 0540 /2 Z1 z roku 2011 (Tepelná ochrana budov) nevyhovující. 

Z ekonomických důvodů není však uvažováno se zateplením střešního pláště. Případné přidání tepelné izolace bude 

provedeno v další fázi po „dožití“ hydroizolační fólie. Také osazené hlavice Lomanco nejsou vhodné pro větrání 

panelového domu a doporučuji při rekonstrukci střechy řešit centrálními ventilátory s EC motory.  
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Obrázek č.9. : ( Střešní nástavby objektu) 

 

 
 

Obrázek č.10. : ( Stávající konstrukce ploché střechy objektu) 

 

 

1.c.1.7 Rozvody instalací 

Ústřední topení a příprava TUV 
Vytápění a ohřev TUV je v objektu centrálně z předávací stanice, která je umístěna v objektu. 

Soustava rozvodů topné vody je dvoutrubková vertikální. Izolace rozvodného topného potrubí, i potrubí samotné je 

v technickém podlaží objektu po rekonstrukci z plastových trub. Otopná tělesa jsou litinová. Teplotní spád 90/70°C. 

Soustava není zónována. Na tělesech jsou osazeny termostatické ventily. 

 V bytových jádrech jsou na potrubí osazeny vodoměry pro odečet spotřeby TUV. 

Hromosvod 
Jímací soustava je původní, vodorovné vedení na střeše je uchyceno do podkladních podložek. Svislý svod je veden 

pomocí kotev po fasádě. Hromosvodná ochrana objektu je pravidelně revidována. Z důvodu plánovaného zateplení fasád 

bude nutné provést nové svislé svody včetně kotvení přes zateplení.   
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Elektroinstalace a slaboproud 
Vedení elektroinstalací a světelných rozvodů ve společných prostorech jsou původní. 

Elektrickou energií jsou zásobovány domácnosti, osvětlení společných prostor. Osvětlení odpovídá normám a 

předpisům platným v době provádění výstavby.  

Požární hydranty a větrání 
Probíhají revize požárních hydrantů a hasicích přístrojů v pravidelných intervalech. Schodišťový prostor tvořící 

únikovou cestu je odvětráván okny v jednotlivých podlažích. 

Kanalizace 
Kanalizační odpadní potrubí je provedeno z plastových  trub. V technickém podlaží jsou původní litinové trubky.  

Odvětrání je provedeno nad úroveň ploché střechy. Stav odpadního potrubí je odpovídající svému stáří. 

0dvětrání 
Odvětrání z kuchyní, koupelen a WC je řešeno axiálními ventilátory v každé bytové jednotce a odvodem nad střešní 

rovinu kde jsou osazeny ventilační hlavice Lomanco.  

2 Stavební řešení 

2.a Nedostatky tepelně-technických vlastností 
 

V největší míře se na nedostatky užitných (tepelně-technických) vlastností projevují u svislého obvodového pláště. 

Výplně otvorů v bytech a společných prostorech, které byly v minulosti vyměněny, splňují podmínky  ČSN 730540:2 

(2011)  - tepelná ochrana budov a to jak kvalitou použitých materiálů a technologií, cca Uw = 1,3  W/m2K 

původní dřevěné výplně do bytů nesplňují požadavky ČSN 730540-2 (2011) a musí být před realizací ETICS 

vyměněny.  

Svislý obvodový plášť nemá i přes již realizované zateplení požadovaný součinitel prostupu tepla, což má za 

následek nízkou dotykovou teplotu a v nejproblematičtějších místech (kouty, rohy, místa s výskytem tepelných mostů) 

možnost vzniku míst, kde se začne srážet vodní pára a následně vznik plísní. 

Lodžie jsou vlivem působení klimatických cyklů lokálně poškozeny. Bude provedena sanace povrchu podlahy lodžie 

se zateplením. Stávající ocelová zábradlí budou nahrazeny novým zábradlím z hliníkových profilů. 

Plochá střecha byla v minulosti provedena nová krytina z mPVC folie bez tepelné izolace. V rámci revitalizačních 

kroků není uvažováno s rekonstrukcí střešního pláště.  

2.b Konstrukční a materiálové řešení 
Projektová dokumentace je zpracována pro demontáž stávajícího zateplení, provedení nového vnějšího 

kontaktního zateplovacího systému (ETICS) fasády v rozsahu upřesněného na základě jednání se zástupci investora, 

kompletní rekonstrukci lodžií a nutných návazných prací s ohledem na požadavky norem a právních předpisů. 

Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem, který bude certifikovaný dle ETAG 004 a 

bude v kvalitativní třídě A dle cechu zateplovacích systémů.  Srovnávací standard systému Caparol Basic line 

s kvalitní omítkou CarboPOR nastavenou proti mikroorganismům a řasám.  

Na podlahy použít ucelený certifikovaný systém např. Baumit Baumacol s hydroizolační stěrkou Protect.  
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Jako izolant je uvažováno s následujícími druhy tepelné izolace: 

✓ minerální vata (MW) na fasádě: maximální výrobcem deklarovaná tepelná vodivost λD = 0,036 W/m.K  

✓ pěnový polystyren ( EPS ) – soklový : maximální výrobcem deklarovaná tepelná vodivost λD = 0,035 

W/m.K  

 

Podrobná specifikace zadání: 

 

SVISLÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ: 

o Demontáž stávající tepelné izolace svislého obvodového pláště včetně likvidace  

o Příprava podkladu včetně očištění tlakovou vodou a penetace  

o Zateplení průčelních panelů objektu provést kontaktním zateplovacím systémem z MW v tl.140 mm  

o Zateplení štítových panelů objektu provést kontaktním zateplovacím systémem z MW v tl. 160 mm 

o Zateplení obvodových stěn průčelí a štítů v úrovni I.PP provést kontaktním zateplovacím systémem 

z MW v tl. 140 mm 

o Zateplení soklové části průčelí a štítů soklovými deskami nenasákavého polystyrenu EPS v tl. 140 mm 

(variantně XPS). ETICS založit v úrovni 300 mm pod terénem. Povrchová úprava soklovou mozaikovou 

omítkou do výšky 500 mm od UT.  

o Okenní parapety zateplit kontaktním zateplovacím systémem z (XPS) tloušťky minimálně 20 mm, ostění 

a nadpraží zateplit dle prostorových možností již osazených výplní tepelnou izolací z desek MW v tl. 30 

mm (dle prostorových možností již osazených oken).  

o Ukončení zateplení u atiky provedeno Al podatikovou lemovkou (viz. kniha detailů)  

o Klempířské prvky provést ze systémového pozinkového plechu s povrchovou úpravou (např. Lindab) 

o Nová konstrukce okapového chodníku z betonových dlaždic do linie zahradních obrubníků.Prostor pod 

lodžiemi dosypat kačírkem.  

o Přeložení svislého vedení hromosvodů (kotvy + nová lana). 

 

 

STĚNY LODŽIÍ PROVÉST V NÁSLEDUJÍCÍCH TLOUŠŤKÁCH TEPELNÉ IZOLACE: 

o průčelní lodžií hraničící provést kontaktním zateplovacím systémem z MW v tl.140 mm  

o boční panely nenavazující na vytápěný prostor z MW v tl. 50 mm  

o strop lodžie z MW v tl. 50 mm  

o čílka lodžií z MW v tl. 100 mm  - dorovnání odskoku stávajících žiletek lodžií  

o Demontáž případné stávající individuální skladby podlahy lodžií včetně odřezání stávajících chrličů 

o Provedení zateplení lodžiové desky izolantem EPS 100 S tl min 30 mm. 

o Provedení nové hydroizolační roviny podlah lodžií včetně příslušenství – systém s betonovou 

mazaninou. 

o Pokládka keramické dlažby včetně soklu a odvodnění AL okapnicí. 

o Výměna stávajících ocelových zábradlí za nové hliníkové s bezpečnostním mléčným sklem.  

o Výměna stávajících zasklení (změna rozměrů otvorů po zateplení stěn). 
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o Dodávka a montáž lodžiových sušáků. 

 

OTVOROVÉ VÝPLNĚ  

o Výměna stávajících dřevěných oken a dveří v bytech za plastové Uw=1,14W/m2K. 

 

2.c Technické řešení zateplení fasády 

2.c.1 Princip řešení 

Projekt řešení ETICS vychází z dříve provedených jednání mezi zástupci investora a projektanta s optimalizací 

dle požadavků ČSN 730540 - tepelná technika.  

Před započetím lepení desek nutno podklad očistit tlakovou vodou, odstranit zvětralé či jinak poškozené části 

fasád a opatřit penetračním podkladním nátěrem. Budou demontovány mříže a zasklení lodžií, dále veškeré prvky 

dodatečně připevněné na fasádu objektu (satelity, antény, předokenní žaluzie atd..) 

 

Provedení ETICS je uvažováno z lešení.  

Podklad pro provedení ETICS bude řádně překontrolován, degradované části povrchu omítky otlučeny a opraveny 

sanačními materiály na betonové konstrukce.  

Pokud se po postavení lešení a provedení kontroly stavu podkladu na betonových konstrukcích objeví další místa 

s porušením krycí vrstvy armatur, nutno tato místa sanovat speciálními maltami a to následovně: 

• Povrch armatur zbavit zvětralých částí konstrukce 

• Provést kontrolu stavu armatury, v případě poškození celistvosti armatury provést dodatečné vyztužení prvku 

vložením další armatury třídy R 10505 a zaplnit sanačními maltami  

• Povrch armatury očistit a provést ošetřující vrstvu (např. systémy Caparol Capatect )   

• Doplnit betonovou vrstvu (jemnou nebo hrubou vysprávkovou  maltou – dle hloubky poškození) 

• Dorovnat povrch poškozeného místa s okolním zdivem (jemnou nebo hrubou vysprávkovou maltou např. 

např. systémy Disbocrete. 

 

Před započetím lepení desek je dále nutno provést následující úkony: 

• Kontrola soudržnosti a únosnosti podkladu, případné nesoudržné části odstranit a nahradit sanační maltou. 

• Provedení odtrhové a tahové zkoušky pro zjištění pevnosti podkladní vrstvy 

• Omytí fasády tlakovou vodou se saponátem 

• Penetrace podkladu 

ETICS fasády v průčelích je navržen z minerální vaty objemové hmotnosti do 100 kg/m3. v tl. 140 mm. Na štítech bude 

provedena minerální vata tl. 160 mm. Kontaktní zateplovací systém bude certifikovaný dle ETAG 004 a bude v kvalitativní 

třídě A dle cechu zateplovacích systémů. 

Stěny lodžií provést v následujících tloušťkách tepelné izolace: 

o průčelní lodžií hraničící provést kontaktním zateplovacím systémem z MW v tl.140 mm  

o boční panely nenavazující na vytápěný prostor z MW v tl. 50 mm  

o strop lodžie z MW v tl. 50 mm  
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o čílka lodžií z MW v tl. 100 mm  - dorovnání odskoku stávajících žiletek lodžií  

o Demontáž případné stávající individuální skladby podlahy lodžií včetně odřezání stávajících chrličů 

o Provedení zateplení lodžiové desky izolantem EPS 100 S tl min 30 mm. 

Podrobně je zobrazeno použití tlouštěk a materiálů tepelné izolace ve výkresové části projektové dokumentace 

(schéma izolací). 

ETICS fasády v průčelích lodžií je z minerální vaty v tl. 140 mm. 

 Při provádění kontaktního zateplovacího systému v soklové části objektu se uvažuje použít tepelnou izolaci 

ze  soklových desek tl. 140 mm z nenasákavého polystyrenu. Náhradu za nenasákavý polystyrén provést i na lodžiích a to 

vždy do výšky 150–300 mm od konstrukce lodžiové desky a při návaznosti zateplení se stříškou nad lodžiemi (vždy 

v příslušné tloušťce izolantu). 

Zateplení ostění a nadpraží na lodžiích provést v tl. 30 mm z desek minerální vaty tak aby bylo viditelných 10 mm 

rámu okna. Napojení na rám okna provést pomocí kvalitního apu profilu 2D. Pokud není možné z prostorových 

důvodů již osazených oken provést zateplení špalet je nutné použít rozšiřovací profil Leibungsdämmprofil (viz kniha 

detailů). 

 Konstrukce zateplovacího systému budou opatřeny systémovými prvky (dilatační profily, zakládací profil, nadpraží 

otvorů opatřit kombi rohovou lištou s okapnicí a sítí, ochrana rohů provedena plastovou rohovou lištou se sítí).   

Předsazení nového parapetního plechu před líc obvodových zateplených panelů bude minimálně 35 mm a 

maximálně 50 mm. Pod parapetní plech je nutné zároveň vložit desku tepelné izolace (z extrudovaného polystyrénu (XPS))                           

o min. tl. 20 mm.  

Klempířské konstrukce provádět v souladu z  ČSN 73 36 10.  

Případné nerovnosti podkladu nutno srovnat v tepelně-izolační vrstvě. Daná tloušťka tepelného izolantu je stanovena vždy 

jako minimální. Vyrovnání nutno provést vždy izolanty větších tlouštěk, případně podlepením a to vždy v souladu 

s technologickým předpisem dodavatele ETICS. 

 

A.1 PRŮČELNÍ PANELY: 

▪ VNITŘNÍ MALBA 

▪ VNITŘNÍ OMÍTKA         5 MM 

▪ ŽELEZOBETON         100 MM 

▪ PĚNOVÝ POLYSTYREN       40 MM 

▪ ŽELEZOBETON         70 MM 

▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT) 

▪ LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ.CAPATECT 186 M) 10 MM 

▪ TEPELNÝ IZOLANT MW        140 MM 

▪ HMOŽDINY – STR U 

▪ ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M)    4  MM 

▪ ARMOVACÍ SÍŤOVINA          

▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)     

▪ SILIKON. PROBARVENÁ OMÍTKA S FOTOKATALÝZOU (CAPATECT CARBOPOR)  1,5 MM 
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B.1 ŠTÍTOVÉ PANELY: 

▪ MALBA 

▪ VNITŘNÍ OMÍTKA         5 MM 

▪ ŽELEZOBETON         150 MM 

▪ PĚNOVÝ POLYSTYREN       40 MM  

▪ ŽELEZOBETON          70 MM 

▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT) 

▪ LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ.CAPATECT 186 M) 10 MM 

▪ TEPELNÝ IZOLANT MW        160 MM 

▪ HMOŽDINY – STR U 

▪ ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M)    4  MM 

▪ ARMOVACÍ SÍŤOVINA          

▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)     

▪ SILIKON. PROBARVENÁ OMÍTKA S FOTOKATALÝZOU (CAPATECT CARBOPOR)  1,5 MM 

 

C.1 PRŮČELNÍ PANELY – I.PP: 

▪ VNITŘNÍ MALBA 

▪ VNITŘNÍ OMÍTKA         5 MM 

▪ CDM         250 MM 

▪ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA        2,0 MM 

▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT) 

▪ LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ.CAPATECT 186 M) 10 MM 

▪ TEPELNÝ IZOLANT MW (NENASÁKAVÝ EPS)     140 MM 

▪ HMOŽDINY – STR U 

▪ ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M)    4  MM 

▪ ARMOVACÍ SÍŤOVINA          

▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)      

▪ SILIKON. PROBARVENÁ OMÍTKA S FOTOKATALÝZOU (CAPATECT CARBOPOR)  1,5 MM 

 

C.2 PRŮČELNÍ PANELY – I.PP: 

▪ VNITŘNÍ MALBA 

▪ VNITŘNÍ OMÍTKA         5 MM 

▪ CDM         250 MM 

▪ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA        2,0 MM 

▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT) 

▪ LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ.CAPATECT 186 M) 10 MM 

▪ NENASÁKAVÝ EPS        140 MM 

▪ HMOŽDINY – STR U 

▪ ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M)    4  MM 



D.1.1.A - Technická zpráva Valentova 1727 - 1728, Praha 4                    Strana 20 (celkem 32) 

▪ ARMOVACÍ SÍŤOVINA          

▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)     

▪ SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA  (NAPŘ. CAPASTONE)     2,0 MM 

 

D.1  ŠTÍTOVÉ PANELY – I.PP: 

▪ MALBA 

▪ VNITŘNÍ OMÍTKA         5 MM 

▪ ŽELEZOBETON         200 MM 

▪ PĚNOVÝ POLYSTYREN       40 MM  

▪ ŽELEZOBETON          60 MM 

▪ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA        2,0 MM 

▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT) 

▪ LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ.CAPATECT 186 M) 10 MM 

▪ TEPELNÝ IZOLANT MW (NENASÁKAVÝ EPS)     140 MM 

▪ HMOŽDINY – STR U 

▪ ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M)    4  MM 

▪ ARMOVACÍ SÍŤOVINA          

▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)     

▪ SILIKON. PROBARVENÁ OMÍTKA S FOTOKATALÝZOU (CAPATECT CARBOPOR)  1,5 MM 

 

D.2  ŠTÍTOVÉ PANELY – I.PP: 

▪ MALBA 

▪ VNITŘNÍ OMÍTKA         5 MM 

▪ ŽELEZOBETON         200 MM 

▪ PĚNOVÝ POLYSTYREN       40 MM  

▪ ŽELEZOBETON          60 MM 

▪ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA        2,0 MM 

▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT) 

▪ LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ.CAPATECT 186 M) 10 MM 

▪ NENASÁKAVÝ EPS        140 MM 

▪ HMOŽDINY – STR U 

▪ ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M)    4  MM 

▪ ARMOVACÍ SÍŤOVINA          

▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)     

▪ SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA  (NAPŘ. CAPASTONE)     2,0 MM 

 

!! Před samotným provedením zateplovacího systému je nutné provést odtahové a výtažné zkoušky k ověření 

únosnosti podkladu a kotvení !! 
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2.c.2 Specifikace použitých materiálů  

2.c.2.1 Tepelná izolace 

Tepelná izolace na obvodovém plášti v obytných podlažích bude provedena z  minerálních vláken s podélnou nebo 

kolmou orientací vláken, který bude certifikovaný dle ETAG 004 a bude v kvalitativní třídě A dle cechu zateplovacích systémů. 

Výpočtová hodnota součinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musí být maximálně λ = 0,036 W/(m.K).Tloušťka tepelné 

izolace je  160 mm, 140 mm, 100 mm, 50 mm, 30 mm. 

Pro izolace soklové části je použito sokových desek z soklového expandovaného polystyrenu (perimetr) či variantně 

XPS objemové hmotnosti ≥ 20 kg/m3 ,které budou certifikovany dle ETAG 004 a bude v kvalitativní třídě A dle cechu 

zateplovacích systémů. Výpočtová hodnota součinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musí být maximálně λ = 0,034 

W/(m.K). Tloušťka tepelné izolace použité na objektu je 140 mm, 50 mm, 30 mm (případně také 20 mm – pro zateplení pod 

parapetní plech) 

2.c.2.2 Kotvy 

Pro mechanické kotvení budou použité šroubovací talířové hmoždinky s ocelovým trnem STR U v délkách 215 mm 

(izolant tl. 160 mm) a 195 mm (izolant tl. 140 mm). Hmoždinky zapustit do tepelné izolace a zakrýt příslušnou zátkou. 

 

  

Délky kotevních prvků je orientační. Skutečná délka bude závislá od stavu podkladu při provádění zkoušek 

únosnosti podkladní vrstvy před zahájením lepení izolačních desek.  

2.c.2.3 Povrchová úprava zateplovacího systému 

Vnější povrchovou úpravu bude tvořit probarvená tenkovrstvá difuzně otevřená silikonová omítka s uhlíkovými 

vlákny o zrnitosti min. 1,5mm např. Capatect Carbopor s HBW vyšším než 25. Bude chráněna proti houbám a plísním, 

vyztuženy uhlíkovými vlákny. Bude obsahovat kamenivo tříděné velikost. Aktivní samočistící efekt dosažen fotokatalýzou, 

nasákavost W3, prodyšnost V1. Barevné řešení je součástí výkresové části dokumentace. 

Soklový parter objektu bude opatřen soklovou (mozaikovou) omítkou střední zrnitosti (např. Capastone A 2,0mm).  

Barevné řešení je součástí výkresové části dokumentace a bude předloženo místnímu odboru výstavby ke schválení. 

 Odstíny omítek budou vyšší než součinitel HBW 25.  

 

2.c.2.4 Izolace proti vodě 

Jako hydroizolační vrstva lodžií je provedena systémová hydroizolace za použití hydroizolační stěrky a příslušenství 

systému např. Mapei alt. Baumit Baumacol.  
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2.c.3 Tepelně technický návrh a posouzení obvodového pláště 

 Návrh skladby ETICS a posouzení navržených skladeb je provedeno v PENB (viz seznam podkladů).  

2.c.4 Technologický postup provádění zateplovacího systému 

2.c.4.1 Pracovní podmínky a připravenost stavby 

o Před započetím provádění ETICS musí být známé poruch opraveny, statikem z postaveného lešení 

zkontrolován stav původních konstrukcí, zejména stav styků mezi železobetonovými a zděnými 

konstrukcemi. Při kontrole a zjištění dalších poruch statik navrhne případné další sanační práce. 

o Veškeré případné sanační práce stávajících konstrukcí dle návrhu statika musí být provedeny před 

realizací zateplovacího systému. 

o Před montáží kontaktního zateplovacího systému je nutné, aby byly osazeny veškeré výplně otvorů a byly 

provedeny rozvody vedené pod fasádním systémem (rozvod digitální televize, internet, státní telefon, 

apod.). 

o Veškeré předpisy provádění a použití jednotlivých materiálů ETICS stanovuje dodavatel (výrobce) ETICS. 

o Minimální teplota pro provádění obkladů tak i pro stěrkové vrstvy včetně omítek je min. +5°C. Maximální 

teplota je udávána výrobcem vždy u příslušného materiálu.  

o Zateplení nelze provádět za silného větru, deště a v případě vyšších teplot. Za přímého slunečního svitu je 

bezpodmínečně nutné provádět ochranu stavby stíněním (plachty, sítě apod.) 

o Rozpracovaný obklad je nutné chránit před rychlým vyschnutím. Je proto vhodné zateplovanou fasádu v 

případě potřeby zakrývat, případně též rozpracované zateplení (výztužná vrstva, omítka) zvlhčovat vodou. 

2.c.4.1.1 Příprava podkladu 

o Provedení očištění podkladu (mechanicky, omytím tlakovou vodou) a v případě zjištění dalších již dříve 

nepojmenovaných závad bude přizván statik k posouzení stavu poškozených konstrukcí.  

o Statik stanoví případný další postup sanace jednotlivých konstrukcí a poruch. 

o Podklad pro provádění ETICS musí být čistý, suchý a nosný, s přídržností povrchové úpravy 0,08 MPa. 

Stav podkladu se posuzuje vizuálně, poklepem, případně odtrhovými zkouškami. 

o Případné nesoudržné vrstvy, které by bránili spojení podkladu s tmelem, se musí odstranit a poškozená 

místa vyspravit. 

o Případně, pokud se na stávající fasádě vyskytují biologická napadení, se provede biocidní ošetření 

podkladu  

o Trhlinky povrchu, které statik neoznačí k jinému jím předepsanému ošetření je možno překrýt bez zvláštní 

úpravy. Trhliny specifikované ve statických opatřeních je třeba sanovat 

o Podklad nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 1 cm na délku 2 m (měřeno latí). V případě větších nerovností 

je nutno podklad vyrovnat jádrovou omítkou, která musí vyzrát dle standardních pravidel (plocha nad 2 m2). 

o Demontáž hromosvodné soustavy, která bude zabudována do kontaktního zateplovacího systému.                 

K vhodnosti původního či typu a profilu nového vedení pro zabudování do ETICS se musí vyjádřit revizní 

technik. 

o Veškeré rozvody vedoucí pod omítkou je nutné vyznačit tak, aby nedošlo k jejich poškození při 

kotvení systému. 
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o Podklad musí být čistý odmaštěný a opatřen penetračním nátěrem v příslušném ředění dle Technického 

listu příslušného materiálu. 

2.c.4.1.2 Postup  montáže ETICS  

(rozhodující je technologický postup výrobce ) 

Pro dosažení co nejlepšího výsledku zateplení a z důvodů uplatnění záruky se doporučuje použít ucelený systém 

kontaktního zateplení se vzájemně kompatibilními vrstvami a výrobky od jednoho dodavatele (výrobce).  

2.c.4.1.3 Založení systému a soklových lišt 

o Pro správné založení zateplovacího systému je nutné si nejprve vyznačit úroveň zateplení. V této výšce se 

připevňuje „soklová lišta", popřípadě rohový profil s okapnicí, zamezující mechanickému poškození systému 

ve spodní úrovni a umožňující odkápnutí povrchové srážkové vody. 

o Soklové lišty se připevňují pomocí hmoždinek s vruty, nebo rozpěrnými nýty v počtu 3ks/m. U nerovných 

podkladů se v místech hmoždinek soklová lišta podloží vymezovací podložkou. Jednotlivé díly soklové lišty 

jsou napojovány soklovou spojkou, mezi jednotlivými díly je nutné vynechat 2 mm širokou dilatační spáru. 

o V nárožích a koutech se soklová lišta upraví nastřižením a následným ohnutím na 900, eventuelně je možné 

použít k tomu určený rohový profil. 

o V řešeném případě bude standardní zakládací profil nahrazen systémem založení s dvojitým armováním a 

okapnicí. 

2.c.4.1.4 Lepení izolačních desek 

o Při lepení izolačních desek se nesmí teplota ovzduší a podkladu pohybovat pod +5°C. Na zamrzlém nebo 

mokrém podkladě se nesmí pracovat. 

o Desky tepelné izolace se lepí hmotou pro lepení desek tepelné izolace. Na desky se nanáší po obvodu (pás 

o šířce cca 50 mm) a v ploše desky 3 - 4 terče velikostí dlaně tak, aby bylo pokryto nejméně 40 % plochy 

desky. 

o Tloušťka lepící hmoty je cca 20-30mm, je nutné zajistit kvalitní kontakt s podkladem. Pokud je podklad 

rovný, je možné maltu nanášet celoplošně zubovou stěrkou (zuby 10x10mm). 

o Desky se lepí na sraz bez mezer. Do spár mezi deskami se nesmí dostat lepidlo, došlo by ke vzniku 

tepelného mostu s možností kondenzace. Desky se srovnají poklepem latí (2m). Případné trhliny, nebo když 

mezi deskami vznikne širší spára je nutno vyplnit klíny z izolačního materiálu. 

o Pro nalepení první řady desek do patní lišty platí zásada, že izolační desky musí ležet těsně přitisknuty k 

přední straně lišty. To lze zajisti dostatečným nánosem lepidla v prostoru patní lišty. 

o Základní uspořádání desek (dílec z minerálních vláken 1000x500 mm) je ve vazbě se svisle převázanými 

spárami. Lepení se provádí tzv. „na vazbu". Optimální přesah je ½ délky izolační desky, nejméně však 

200mm. Nesmí vzniknout křížový spoj. Desky je nutno pečlivě klást na sraz, 

o Spoje mezi izolačními deskami nesmí být umístěny také v rozích otvorů ve fasádě (okna, dveře...). Izolace 

rohů se provádí střídavě, aby bylo docíleno nárožního zazubení. 
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Lepení tepelně izolačních desek pomocí obvodového rámečku  

  

2.c.4.1.5 Kotvení hmoždinkami 

o Kotvení hmoždinkami (např. EJOT, BRAVOL,….) se provádí po zatuhnutí lepícího tmelu (technologická 

přestávka cca 1 den). Délka kotvících hmoždinek se volí taková, aby hloubka kotvení v nosném podkladu 

byla minimálně 5 cm bez zřetele a povahu stávající omítky. 

o Kotvení se provádí vždy ve stykových spárách jednotlivých desek. 

o Minimální počet hmoždinek stanovený výrobcem je 4 ks na 1m2 (max. rozteč hmoždinek 0,5m).  Vzhledem 

k charakteru budovy je navrženo kotvení plánem pro 6 ks/m2 do výšky 15m, 6 ks/m2 pro výšku nad 15m.   

o Při kontrole podkladu a návrhu kotev nutná účast projektanta statika 

o Kotvení provádět do styků desek a do středu desky dle kotevního plánu dodavatele ETICS 

 

 

Kotevní plán pro desky rozm. 1000/500 mm  

         6 ks/m2                                                           8 ks/ m2      

   

 

         10 ks/ m2                                                         12 ks/ m2      
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Kotevní plán – oblast nároží  

     6 ks/ m2                                         8 ks/ m2                                   10 ks/ m2                                   12 ks/ m2      

   

 

2.c.4.1.6 Kotvení nároží 

 Při kotvení izolačních desek na rozích objektů je nutno každou desku kotvit v pracovní spáře, a to minimálně    

15-20 cm od rohu objektu. Počet hmoždinek se v nárožích zvyšuje o 2 kusy/m2. 

2.c.4.1.7 Ochrana rohů objektu, oken atd. 

 Veškeré hrany a rohy je nutno chránit před poškozením rohovými lištami (plastovými nebo hliníkovými rohy s 

tkaninou). Na všech nárožích a ostěních zateplené budovy (kromě hran chráněných soklovými lištami) se nanese lepící 

armovací tmel v pásech šířky cca 10 cm od hrany v tl. cca 2 mm. Ihned po nanesení se osadí rohová lišta a pomocí hladítka 

se do tmelu vtlačí armovací síťovina. 

 V místech otvorů ve fasádě (okna, dveře apod.) je nutné diagonálně pruhem tkaniny o rozměrech cca 40 x 20 

cm zpevnit rohy otvorů pod úhlem 45°. Neopomenout provést výztuhy vně rohů ostění oken, tak aby nedošlo ke statickým 

poruchám. 

2.c.4.1.8 Připojovací spáry 

 Veškeré stykové spáry mezi systémem a přilehlými konstrukcemi (rámy oken, dveří, atd.) budou vyřešeny 

systémovými připojovacími profily (tzv. APU lišty s tkaninou), aby bylo zajištěno dilatování zateplovacího systému 

s konstrukcemi výplní otvorů. 

2.c.4.1.9 Celoplošné vyztužení ETICS 

o Teplota při nanášení armovací vrstvy a jejím vytvrzování nesmí poklesnout pod +5°C 

o Výztužná vrstva se provádí na vnějším povrchu tepelné izolace, stěrkový tmel a sklotextilní síťoviny (systém 

s certifikací třídy „A“). 

o Před vytvořením výztužné vrstvy je nutné provést kontrolu rovinatosti povrchu izolantu. Nerovnosti, které by 

mohli negativně ovlivnit konečnou toleranci v omítce je nutno přebrousit. Prach po broušení nesmí na 

povrchu tepelné izolace zůstat.  

o Výztužnou vrstvu je nutno provést nejpozději do 14 dnů po nalepení desek tepelné izolace z pěnového 

polystyrenu. 

o Desky resp. lamely z minerální vlny umožňují minimální možnost přebroušení. Zajištěni potřebné rovinosti 

je proto nutné věnovat zvýšenou pozornost již při jejich montáži. 
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o Po osazení hmoždinek se provede vyrovnávací vrstva z tmelu v síle min 2 mm a nechá se minimálně po 

dobu 3 dnů zrát. 

o Případné spáry mezi deskami tepelného izolantu vyplnit nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou. (nikdy ne 

lepicím tmelem). Spáry mezi deskami minerální vaty v požárních pásech vyplnit protipožární pěnou (např: 

PROMAT PROMAFOAM-C) 

o Rovinnost povrchu tepelné izolace po vyrovnání by neměla přesáhnout ± 3 mm na 2 m lati. 

o Výztužnou vrstvu je nutné provést do 14 dnů od nalepení polystyrénových desek, v případě překročení této 

doby se musí desky před provedením výztužné vrstvy zbrousit, aby se odstranila povrchová vrstva EPS 

znehodnocená UV zářením. 

o Na povrch tepelně izolačních desek se nanese zubovým hladítkem tmel v tloušťce minimálně 4 mm. Shora 

se rozvine předem nastříhaná výztužná tkanina, jednotlivé pruhy se pokládají s přesahem nejméně 100 

mm. Tkanina se zatlačí do měkké stěrky hladítkem a důkladně se uhladí. 

o Celková tloušťka výztužné vrstvy by měla být optimálně 3-4 mm. Všechny pracovní úkony na výztužné 

vrstvě se provádějí před jejím vytvrdnutím, výztužná tkanina může být ve vrstvě tmelu lehce znatelná, v 

žádném případě však nesmí vystupovat na povrch. 

o Rohy se vyztužují nárožní lištou z hliníku, oceli nebo plastu s připevněnou síťkou ze skelné tkaniny. Na roh 

se nanese tmel a profil se do něj zatlačí. U méně namáhaných míst (vnitřní rohy) lze vyztužení provést 

zdvojením výztužné tkaniny, překrytí s výztužnou tkaninou v ploše by mělo být cca 200mm. 

o Tkanina se rozbaluje od shora dolů, a to v celé výšce objektu najednou. Přesahy sítě je třeba rozvrhnout 

tak, aby se zbytečně nevrstvily a netvořily nerovnosti. U exponovaných míst je možno spodní část objektu 

vyztužit dvakrát. 

o Změny materiálů (různé druhy izolantů) nutno přearmovat pásem minimální šíře 400 mm. 

2.c.4.1.10 Penetrační nátěr 

o Penetrační nátěr zvyšuje přilnavost podkladu, vyrovnává savost a sjednocuje jeho barevnost. Bude použit 

nátěr v požadovaném barevném odstínu. 

o Provádí se po dokonalém vyschnutí výztužné vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech. Nátěr se zpracuje dle předpisu 

a následně se nanáší štětkou nebo válečkem. Technologická přestávka před aplikací tenkovrstvé omítky 

by měla být alespoň 24 hodin v závislosti na klimatických podmínkách při provádění (vlhkost). 

2.c.4.1.11 Provádění vrchní ušlechtilé omítky 

o Je navržena probarvená tenkovrstvá silikonová omítka se zatřenou strukturou a přísadami proti řasám a 

plísním.  

o Podklad se před nanášením penetruje přípravkem v barevném odstínu pro příslušný barevný odstín 

tenkovrstvé omítky (viz. 2.f.2.9.11). 

o Materiál je nutno před aplikací dokonale rozmíchat. Nanáší se nerezovým hladítkem a strukturuje se 

rovnoměrně na tloušťku zrna. 

o Napojení omítky se musí provádět vždy tzv. „mokré do mokrého". Následně se umělohmotným hladítkem 

zpracuje do požadované struktury 

o Omítka se nesmí zpracovávat za teploty podkladu pod +5°C nebo nad + 25°C, na přímém slunci nebo za 
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silného větru. Teplota se zjišťuje dotykovým teploměrem.  

o Pro fasádní plochu je potřebné použit vždy materiál téže šarže, optimální je namíchat materiál na celou 

stěnu najednou. Dokončený zateplovací systém musí být vzhledově a barevně jednotný, s rovnoměrnou 

strukturou. 

o Styk dvou barevných odstínu v omítkách, nebo ukončení omítky se provádí pomocí lepící krepové pásky, 

případně dělícími nebo dilatačními lištami. 

2.c.4.1.12 Kontrola kvality 

Kontrola kvality a provádění prací je v průběhu a po dokončeni realizace zaměřena zejména na: 

o Kvalitu a přídržnost podkladu, dokonalé očištění, odstranění neúnosných a nepřídržných vrstev a případné 

vyrovnání větších nerovností. 

o Kontrola polohy zakládacích lišt dle projektové dokumentace (PD) 

o Kontrola tloušťky a druhu tepelné izolace dle PD 

o Dodržování technologického postupu a všech konstrukčních detailů zateplovacího systému stanovených 

výrobcem ETICS. 

o Realizaci zateplovacího obkladu při odpovídajících klimatických podmínkách. 

o Dodržováni dostatečných přesahů klempířských prvků, oplechování apod.,  

o Dostatečné prodloužení úchytek zemnících svodů bleskosvodů, dešťových svodů, jejich správnou zpětnou 

montáž apod. 

o Lepení tepelně izolačních desek na sraz bez mezer a nerovností. Kontrolu rovinatosti nalepených izolačních 

desek. 

o Dodržování vazby tepelně izolačních desek v ploše a na nároží. 

o Dodržování přesahů výztužné sítě. Dokonalé zakrytí výztužné sítě a talířových hmoždinek výztužnou 

vrstvou. 

o Kvalitní provedení omítky zateplovacího systému bez viditelných nerovností, napojení a barevných rozdílů, 

vytvoření pravidelné struktury povrchu.  

 

!!! Pro dosažení stejnobarevnosti povrchové omítky a nejlepší kvality rovinatosti ETICS je nutné realizovat celé 

strany fasády v jedné etapě. !! 

 

Tabulka doporučených odchylek rovinatosti ETICS: 
 

Hodnocený parametr rovinatosti Povolená odchylka 

Podklad 20 mm na /m 

Povrch tepelné izolace po vyrovnání 3 mm na /m  

Povrch omítek  0,5 mm + tl. zrna /m  

 
 

2.c.5 Klempířské konstrukce 

Pro klempířské konstrukce je navrženy následující materiály: 

Oplechování parapetů – poplastovaný Pz plech tl. 0,7 mm Lindab, (alt. lze použít ohýbaný hliníkový parapet 
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s povrchovou úpravou barva bílá tl. 1,0 mm alt). Konkrétní výrobek včetně barevnosti podléhá schválení investora. 

Materiály použité pro klempířské konstrukce musí splňovat technické požadavky materiálů na výstavbu (nutno doložit 

„prohlášení o shodě“). Klempířské konstrukce provádět s celoplošným podlepením např. materiálem ENKOLIT. Montážní 

práce provádět v souladu s ČSN 73 36 10. Parapet bude v celé délce dilatován od KZS pomocí expanzní komprimační pásky, 

která zajistí dilatační změny a trvalou vodotěsnost detailu. Připojení na ostění bude řešeno plastovou krytkou umožňující 

osazení parapetu před omítkou. Oplechování konstrukce nad lodžiemi bude provedeno falcovaným poplastovaným plechem 

s těsněním ve falci srov. standard Lindab 

Ukončení u střešního pláště bude řešeno Al. podatikovou lemovkou.  

 

2.c.6 Výplně otvorů 

Původní dřevěná okna do bytů a budou nahrazena okny z plastových min. 5-ti komorových profilů o tloušťce rámu 

minimálně 74 mm se zasklením minimálně izolačním dvojsklem 4-16-4 mm vyplněným vzácným plynem (případně trojskly – 

vyšší povrchová teplota skla v interiéru) a opatřeny tzv. „teplým“ rámečkem. Součinitel prostupu tepla Uw max= 1,14 W/m2K. 

Otevírání výplní – viz. stávající stav. Otevírání výplní podléhá před výrobou schválení objednatele. Pro zlepšení těsnosti styku 

mezi oknem a ostěním resp. nadpražím doporučeno použít na vnitřní stranu parotěsnou pásku, pro zabránění vnikání vlhkosti 

do konstrukce v místě spoje a difuzní páskou z vnější strany. Tímto opatřením se eliminuje možnost vzniku zvýšené vlhkosti 

v připojovací spáře. 

Montáž oken provést v souladu s ČSN 74 60 77.   

Přesná velikost oken bude určena dodavatelem při zaměření před výrobou.  

2.c.7 Sanace lodžií  

 

Stávající zábradlí z ocelových profilů opatřené syntetickým nátěrem bude vzhledem k nevhodnému technickému 

a estetickému stavu demontováno a nahrazeno novou certifikovanou konstrukcí hliníkového zábradlí výrobce např. od f. 

Duotech. Nová konstrukce zábradlí na lodžiích bude ukotvena po stranách do bočních lodžiových panelů pomocí 

chemických kotev a závitových tyčí a s opěrkou aretačními nožičkami. Zábradlí do bočních stěn kotvit tak, aby nedošlo 

k poškození zateplovacího systému. Výplň zábradlí je provedena z mléčného bezpečnostního skla, zábradlí děleno na tři 

pole. Zasklení bude provedeno sklem typu connex 4.4.2, případně 3.3.1 s dokladem o kladném výsledku rázové zkoušky. 

Dolní hrana zábradlí bude maximálně 60 mm od finální podlahy lodžií Zábradlí nutno provést do výšky min. 1100 mm od 

čisté podlahy lodžií. V horních podlažích je nutné provést výšku zábradlí na 1200 mm (výška volného prostoru  nad 

30 m) . 

Zábradlí bude osazeno, tak aby nebyla výrazně zmenšena užitná šířka lodžie. Rektifikační nožička bude vyosena, 

ale opřena o podkladní betonovou mazaninu. Podrobnosti viz. kniha detailů.  

Povrchová úprava bude provedena komaxitovým nástřikem dle odstínu RAL. Vzhled výrobku konzultovat před 

výrobou s projektantem a objednatelem. Před výrobou předložit výrobní dokumentaci včetně statického posudku 

konkrétního výrobku. 

 Zábradlí musí být navrženo tak aby přeneslo zatížení i od dodatečně osazeného zasklení! 

2.c.7.1 Sanace lodžiové desky 

Po postavení lešení provést kontrolu stavu lodžiových desek. Případně opravit poškození desek sanačními 
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materiály a technologiemi použitými pro sanaci poškození železobetonu. Dále se provede očištění povrchu a odstranění 

případných stávajících povrchových úprav (keramická dlažba). Strop lodžií bude zateplen kontaktním zateplovacím 

systémem MW v tl. izolantu 50 mm. Čílko a žiletka lodžiové desky bude zatepleno izolantem z MW v tl. 100 mm. 

 (V případě požadavku na prodloužení lodžie o několik centimetrů oproti navrženému řešení, lze na čílko 

lodžiové desky před zateplením ukotvit dvojicí ocelových žárově zinkovaných profilů pro vyztužení podlahy v místě 

sloupků zábradlí a zvýšení izolace z tl. 100 mm na 140 mm. V případě zájmu o toto finančně nákladnější řešení je nutno 

konstrukci podlahy lodžie posoudit statikem). 
 

2.c.7.2 Konstrukce podlahy 

Následně po provedení odstranění všech případných vrstev na lodžiové desce a provedení sanačních prací 

včetně zábradlí (viz předchozí odstavce) bude rekonstruována podlaha.  

Nové konstrukce podlah provést jako ucelené systémové řešení abychom se vyvarovali případných komplikací 

v budoucnu. Odtok vody bude nově zajištěn okapnicí. 

 

Provádění konstrukcí podlahových vrstev: 

o Bourání případných nášlapných vrstev a podkladních vrstev podlah 

o Odřezání stávajících chrličů 

o Provedení tepelně-izolační vrstvy z EPS 100S tl. 30mm – tloušťka tepelného izolantu bude závislá na 

výškovém osazení lodžiových dveří 

o Vytvoření roznášecí vrstvy z betonové mazaniny, kopírování stávajícíh spádů. tl. min. 40 mm. Do 

konstrukce betonového potěru vložit výztuž z betonářských sítí KARI 5/150/150 mm. (přitížení posouzeno 

statikem v další fázi dokumentace). 

o Na provedenou spádovou vrstvu aplikovat hydroizolační vrstvu stěrkovou hydroizolaci za použití 

systémových doplňků včetně dilatačního profilu pro oddilatování dlažby na podlaze a soklu. 

o Do hydroizolační vrstvy osadit systémový prvek okapnice. Veškeré kouty a připojení na okapnici. 

o Povrchová úprava podlahy bude provedena z keramické dlažby uložené do flexibilního lepidla a 

zaspárována flexibilní spárovací hmotou. Dlaždice musí splňovat požadavky na mrazuvzdornost, 

otěruvzdornost a součinitele tření. 

o Parapet lodžiových dveří opatřit keramickou dlažbou. 

 

J. STROPNÍ LODŽIOVÁ DESKA: 
▪ KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA 300/300/9MM        9 MM 

▪ FLEXIBILNÍ LEPIDLO (NAPŘ. BAUMIT BAUMACOL FLEX TOP)       5 MM 

▪ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (NAPŘ. BAUMIT BALMACOL PROTECT)      5 MM 

▪ ADHEZNÍ MŮSTEK (NAPŘ. BAUMIT SUPERGRUND) 

▪ BETONOVÁ MAZANINA S KARISÍTÍ VE SPÁDU       50 MM 

▪ TEPELNÝ IZOLANT EPS 100 S                 MIN. 30 MM 

▪ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA       160 MM 

▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT) 

▪ LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ. CAPATECT 186 M)  10 MM 
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▪ TEPELNÝ IZOLANT MW        50 MM 

▪ HMOŽDINY – STR U 

▪ ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M)    4  MM 

▪ ARMOVACÍ SÍŤOVINA          

▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)     

▪ SILIKON. PROBARVENÁ OMÍTKA S FOTOKATALÝZOU (CAPATECT CARBOPOR)  1,5 MM 

 

 

K. STŘÍŠKA NAD LODŽIEMI: 
▪ POPLASTOVANÝ PZ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (NAPŘ.LINDAB)  0,6 MM 

▪ OSB DESKA III                   18 MM 

▪ TEPELNÝ IZOLANT – EPS100 S          50 MM 

▪ SPÁDOVÝ BETON 

▪ ŽELEZOBETONOVÝ PANEL        160 MM 

▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT) 

▪ LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ. CAPATECT 186 M)  10 MM 

▪ TEPELNÝ IZOLANT MW       50 MM 

▪ HMOŽDINY – STR U 

▪ ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M)    4  MM 

▪ ARMOVACÍ SÍŤOVINA          

▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)     

▪ SILIKON. PROBARVENÁ OMÍTKA S FOTOKATALÝZOU (CAPATECT CARBOPOR)  1,5 MM 

 

2.c.7.3 Zasklení lodžií 

 Před zahájením prací na zateplení bude veškeré stávající zasklení a mříže demontovány. Vzhledem k zateplení 

stropu lodžií a bočních stěn musí nutně dojít k úpravě rozměrů. Úprava rozměrů je cenově velmi náročná, vzhledem ke 

stáří a rozdílnému systému zasklení je doporučeno provést nové zasklení (u dříve zasklených lodžií, nebo lodžií s mřížemi) 

a to jednotného vzhledu. Srovnávací standard výrobku – certifikovaný systém bezrámového zasklení např. Duotech Iveta, 

Termoglas, Optimi apod.  

Pro celý dům zvolit jednotný bezrámový posuvně otočný (případně posuvný) systém!. Mezeru mezi skly 

nedoporučuji doplňovat o těsnění (dochází pak ke kondenzaci na vnitřní straně skel). 

Lodžie v I.NP které byly před realizací opatřeny mříží budou pros sjednocení vzhledu též zaskleny a opatřeny 

dodatečným zámkem pro možnost uzamčení zasklívacího systému. Podrobnosti budou řešeny v dalším stupni dokumentace 

případně ve výrobní dokumentaci zhotovitele. 

2.c.7.3.1 Příslušenství bytů (sušáky, žaluzie  apod.) 

V rámci celkové rekonstrukce domu budou do prostoru lodžií osazeny lodžiové sušáky. Sušáky budou 

z bezúdržbového materiálu umožňující pohyb šňůr, a nebo jejich úplnou demontáž. Srovnávací standard Duotech Lux. 

Doporučené zatížení max. 30 kg. Sušáky budou kotveny do nosného betonového panelu pomocí dvojice závitových tyčí. 

Před montáží sušáku bude na závitové tyče nasazena distanční pvc trubička, která zabrání poškození zateplení vlivem 
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dotahování kotevních šroubů. Poloha sušáků a jejich vzhled na lodžiích podléhá schválení objednatele. Jedná se o 44 

kusů lodžiových sušáků. 

V rámci celkové rekonstrukce domu budou na okna garsoniér (konkrétně okno kuchyně s jídelnou) umístěny 

podokenní sušáky. Sušáky budou z bezúdržbového materiálu umožňující pohyb šňůr a nebo jejich úplnou demontáž. 

Poloha sušáků a jejich vzhled podléhá schválení objednatele. Jedná se o 22 kusů sušáků. Předpoklad dodatečně 

montovaných sušáků bez zásahů do nové fasády systém (např. Bagio). 

 

2.c.8 Venkovní plochy a komunikace 

 S přihlédnutím na stav soklové části a provádění zateplení je navržena oprava okapového chodníku (části terénu 

u fasády mezi anglickými dvorky). Stávající zeminu odstranit, provést zhutnění a dorovnání podkladních vrstev. Dlaždice 

budou dodány nové betonové šedé hladké 500/500/50 mm. Konstrukci okapového chodníku osadit do linie se zahradních 

obrubníků tl. 50 mm. Bude proveden výkop zeminy do hloubky 500 mm. Podklad zhutněn a položena geotextilie proti 

prorůstání kořínků. Na hlavním průčelí objektu je uvažováno s ukončením tepelné izolace na stávající betonové podestě.  

 

Skladba konstrukce okapového chodníku: 

• Upravená a zhutněná zemní pláň 

• Postřik proti prorůstání vegetace 

• Geotextilie 300 g/m2 

• Podkladní vrstva ze ŠD frakce 16-32 v tl. 200 mm 

• Ložná vrstva ŠD 4-8 mm v tl. 30-50 mm 

• Dlaždice betonové hladké 500/500/50 mm 

 

2.c.9 Hromosvod 

V návaznosti na provedení zateplení obvodového pláště je nutno provést z hlediska nedostatečné životnosti nové 

vedení svislých svodů včetně kotvení.  

Soustavu svislého vedení tvoří 9 hromosvodných svodů o délce přibližně 9 x 35 bm. Nové svody hromosvodu 

budou provedeny  z materiálu AlNgSi, drát průměru min. 8mm kotvený do konstrukce obvodových stěn pomocí kotev PV 

17 s předpěťovou podložkou a dorazovým plíškem. Materiál svodu AlNgSi po celé délce svodu až po zkušební svorky, 

které budou umístěny ve výšce 1,4-1,8 m nad přilehlým terénem. Od svorek vedení pomocí drátu FeZN průměru 10mm. 

Svody hromosvodů budou obsahovat veškeré příslušenství např. měřící svorky, krycí úhelníky, spojky pro napojení na 

střešní vedení apod. Napojení na zemnění provedeno dle platných předpisů pomocí SK svorek. Styky spojů a svorek pod 

terénem budou ochráněny páskou a voděodolným bitumenovým tmelem.  

 Před napojením na zemnění bude prověřena kvalita zemnění a životnost těchto skrytých konstrukcí revizním 

technikem.  

 Po provedení opravy hromosvodné soustavy bude provedena revize, revizním technikem s osvědčením 

TIČR platného data 
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3 Podklady 

• Část původní dokumentace  

• PENB vypracovaný společností  ArchEnergy – Ing. Jan Kvasnička   

• Snímek z katastrální mapy 

• Výpis z katastru nemovitostí 

• Hygienické požadavky na výstavbu 

• Nařízení č. 10/2016 Sb.  - Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 

požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy) 

• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov (2011) 

• ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

• ČSN 74 33 05 (2017) Ochranná zábradlí 

• ČSN 730810: (2016) Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

• ČSN 730834 – Požární bezpečnost staveb – změny staveb 

• ČSN P ENV 1991-2-4 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Zatížení větrem (1997) 

• ČSN 15 665 Změna 1„Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov“. 

• Webové stránky www.mapy.cz 

• Webové stránky www.rorysi.cz 

 

4 Závěr 

S ohledem na ochranu autorských práv nelze tento projekt použít pro jinou lokalitu a jiného investora bez písemného 

souhlasu. 

 

Všechny změny projektu musí být písemně odsouhlaseny projektantem ! 

 

5 Přílohy 

Kalkulátor počtu kotev 

 

V Kladně 28.12.2018 

http://www.mapy.cz/
http://www.rorysi.cz/

