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Objekt:

Udaje o stavebnikovi

Nazev:
Se sidlem:
IC:

Kontaktni osoba:

Dodavatel:

Revitalizace panelového domu Valentova 1727 - 1728, Praha 4

Spolecenstvi vlastnikl jednotek Valentova 1727 — 1728, Praha 4
Valentova 1727/13, 149 00 Praha 4 - Chodov
246 95 050

Ing. Vladislava Musilova — pfedsedkyné vyboru

Bude vybran na zakladé vybérového fizeni.

Zpracovatel projektové dokumentace

Nazev:
Sidlo:
IC:

Hlavni inZenyr projektu:

Odpovédny projektant:

Projektoval:

1 Popis Uzemi stavby

PROFIREVIT s.r.0.

Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno

247290 19

Ing. Arch. Zdenék Parduba — autorizovany inZzenyr v oboru pozemni stavby
Cislo autorizované osoby: 0000300 doklad o odborné zpisobilosti prilozen
v pfiloze STZ.

Ing. Radek Novak (tel: 776 895 610)

Martin Suchy (tel: 776 895 611)

1.a  Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku
Navrhované stavebni Upravy se budou provadét na objektu, ktery je umistén na stavebnim pozemku:

Obec: Praha, k.u., Chodov 728225, LV 6820 p.¢. 3196 o celkové vymére 240 m2
Obec: Praha, k.u., Chodov 728225, LV 13298 p.€. 3197/1 o celkové vyméie 112 m2
Obec: Praha, k.u., Chodov 728225, LV 18961 p.€. 3197/2 o celkové vyméie 7 m2
Obec: Praha, k.u., Chodov 728225, LV 18961 p.€. 3197/2 o celkové vyméie 120 m2

Pozemek je dle vypisu z Katastru nemovitosti ve vlastnictvi stavebnika.

Stavebni pozemek se nachdzi v zastavéném uzemi. Objekt byl kolaudovan a v souasnosti je vyuzivan jako objekt

k bydleni. Zpusob vyuziti nebude revitalizaci zménén. Stavba i po provedeni navrzenych stavebnich Uprav bude v souladu

s charakterem Uzemi.

1.b  Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem
Navrzené Upravy v ramci projektové dokumentace nevyzaduji Uzemni rozhodnuti.
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1.c  Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
Navrzené Upravy v rdmci rekonstrukce nejsou v rozporu s pozadavky Uzemné planovaci dokumentace.

1.d  Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkil na
vyuzivani uzemi
Navrzené stavebni Upravy v ramci projektové dokumentace nejsou v rozporu s obecnymi pozadavky na vyuziti tzemi,

proto nebylo zadano o povoleni pfipadnych vyjimek.

1.6 Pozadavky dotcenych organii
V pribéhu realizace (PD) byly zapracovany vSechny pozadavky dotéenych organd. Soupis vydanych stanovisek

dotéenych organ( véetné popisu, jak byla jednotliva stanoviska spinéna, je uveden v samostatné pfiloze této zpravy.

1.f  Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozboru
Prohlidka objektu probéhla dne 11.10.2018, byla pfi ni pofizena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce

obvodovych stén, ploché stfechy, detaily, spolené prostory a okoli objektu. V ramci pfipravnych praci byla provedena i sonda
do stavajici konstrukce ETICS.
Jiné prizkumy a rozbory povaha navrhovanych stavebnich Uprav nevyzadovala.

1.9  Ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist

1.9.1 Pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné Gzemi
Pro dotéeny pozemek ani stavbu nejsou evidovany omezeni z divodu ochrany pamatkové péce, pfipadné ochrané tzemi.

1.9.2 Lokality soustavy Natura 2000
Navrhovana stavba nema vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000.

1.9.3 Zaplavové uzemi
Navrhovana stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi

1.9.4 Poddolované uzemi
Navrhovana stavba se nenachazi v poddolovaném Uzemi

1.9.5 Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma
Na pozemcich sousedicich s feSenym objektem se nachazi inzenyrské sité PRE, UPC, Telefoniky 02, PVK které nebudou

stavbou dotéeny.
Dale se nebude pracovat v ochranném pasu vzrostlych stromd. Zemni prace v ramci opravy okapového chodniku budou

provadény rucné

1.h  Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi
Pozemek stavby neleZi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

1.i  Vliv na okolni stavby a pozemky
Vizhledem k UCelu a funkci objektu se nepfedpoklada Zadny vyraznéjsi vliv na poSkozeni Zivotniho prostfedi, proto

nebudou navrhovana zadna opatfeni pro jeho ochranu.
Vlastni stavebni ¢innost pfinese s sebou skuteénosti bézné pfi stavebnich Upravach budov obdobného charakteru a
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rozsahu.

Stavba nema vliv na okolni stavby ani na odtokové poméry v tzemi.

1.j  Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Na severnim $titu objektu jsou v souCasnosti 3 jehlicnaté stromy, které budou muset byt pfefezany — zkraceni vétvi.

Obvod stromd je 93 cm, 84 cm, 76 cm (viz situaCni vykres) v trovni 1,2m nad terénem.

Ostatni stromy jsou v dostate¢né vzdalenosti od feSené fasady. Pokud bude néktera z jejich vétvi v kolizi s leSenim, bude
odbomé zkracena. Zadny strom se nebude odstrafiovat kacenim.

V rdmci navrzenych praci budou odstranény kfoviny do vzdalenosti 1,2 m od obvodovych konstrukci objektu, z divodu
stavby leseni a transportu materialu. Veskeré Upravy zelené budou provedeny odbornou firmou v souladu s CSN 83 9061 —

ochrana strom(, vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Situace zelené:

LEGENDA:

LISTNATY STROM

JEHLICNATY STROM

£
3199/ 10

Ochrana stromU pred mechanickym poskozenim:

Prostor stavby je trvale oplocen zdénym plotem. Pfijezd mechanizace a vozidel az k dotCené zeleni neni mozny.

| tak j ale nutné stromy a jejich kofenovou zénu chranit pfed poskozenim vlivem stavebnich postupt, skladovani materialli
apod. Doporucena je ochrana strom( plotem, ktery by mél obklopovat celou kofenovou zénu. Nebude-li to ve vyjimeénych
pfipadech mozné, je nutno opatfit kmen vypolStafovanym bednénim z foSen, vysokym nejméné 2m. Ochranné zafizeni je
nutno pfipevnit bez poSkozeni stromu. Zafizeni nesmi byt uloZzeno pfimo na kofenové nabéhy. Korunu je nutno chranit pred

poSkozenim stroji, stavbou leSeni, popfipadé vyvazat vétve smérem vzhlru. Mista uvazani nutno rovnéz vypolstafovat.
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1.k  Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemk( uréenych k pInéni funkce lesa

Pfi realizaci nebude nutno vyfidit zabory na pozemcich ZPF nebo pozemkd plnicich funkci lesa.

1.1 Uzemné technické podminky

Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu vcetné bezbariérového pfistupu ke stavbé v ramci
stavebnich Uprav feSenych touto PD zlstane zachovano stavajici.

1.m Vécné a ¢asové vazby stavby

Termin zahdjeni realizace je planovan na obdobi od 03/2019, ukonéeni stavebnich praci a podani Zadosti o kolaudaéni
souhlas do 12/2019.

Stavba nevyZaduje Zadné podmiriujici a vyvolané investice.

1.n  Seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Snimek polohy objektu dle KN:

YA 74
3199:1 .
. |
3188 - 74169
A
3
3798
3189
?.99:'
31842
‘ 13702
—
Stavba bude provadéna na pozemcich ve vlastnictvi:
Bassi Manish, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 298/34893
SJM Bruthans Jan MUDr. CSc. a Bruthansova Daniela JUDr., Kloboukova 1298/67, Chodov, 14800 Praha 4 688/34893
Chlebek Martin, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 662/34893
Certilina Alina Ing., Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 662/34893
Cizkova Marta JUDr., Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 100/11631
SJM Danék Ludék a Daikova Eva, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 688/34893
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Demyanchuk Mariya, Valentova 1737/11, Chodov, 14900 Praha 4 344/34893

Demyanchuk Vasyl, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 344/34893
Drhlik Jan , MBA, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 671/69786
Drhlikova Eva Mgr., Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 671/69786
Filip Petr, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 689/34893
Filipova FrantiSka, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 299/34893
Goldmannova Simona, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 688/34893
Holeckova Hana, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 308/34893
Hujer Lubomir, Barunéina 1855/44, Modiany, 14300 Praha 4 298/34893
SJM Jilek Stanislav a Jilkova Olga, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 688/34893
Juzova Jaroslava, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 298/34893
Kamenikova Alena, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 662/34893
Klusacek Zdenék Ing., Ciolkovského 857/6, Ruzyné, 16100 Praha 6 662/34893
KokeSova Jana, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 299/34893
Kolafova Dana, Bohurova 1344/8, Chodov, 14900 Praha 4 427/34893
Krajewska Lubov, Muskatova 448, Osnice, 25242 Jesenice 662/34893
Kratkoruky Lukas, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 662/34893
SJM Kruml Karel a Krumlova Jitka RNDr., Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 662/34893
Kvétova Jitka Ing., Jefabkova 1461/12, Chodov, 14900 Praha 4 298/34893
Masek Jindfich, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 662/34893
Matouskova Dana, Zichlinska 1672, Ujezd nad Lesy, 19016 Praha 9 151/11631
Miskovsky Tomas, Malinského 435, 58222 Pribyslav  688/34893

Monéekova Martina, Nad cihelnou 975/29, Podoli, 14700 Praha 4 299/34893
Musil Jan Ing., CSc., Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 427/69786
Musil Jifi, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 298/34893
SJM Musil Jan Ing. CSc. a Musilova Vladislava Ing., Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 689/34893
Musilova Vladislava Ing., Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 427/69786
Novékova Lenka Ing., Svabinského 269/4, Chodov, 14900 Praha 4 299/34893
Oudes Franti$ek, Cernokostelecka 1151/60, Strasnice, 10000 Praha 10 662/34893
Pacesova Petra, Lekninova 639/15, RadoSovice, 25101 Riéany 298/34893

SJM Papezik Jan a Papezikova Marie, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 662/34893
Pavlikova Marcela, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 662/34893
Pilafova Irena, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 298/34893
MCP Pohan Stanislav a Shalenyk Mariana, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 688/34893
Pohunkova Vladimira, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 662/34893
SJM Pospichal Vladimir MUDr. a Pospichalova Marta, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 229/11631
Pravdova Véra Mgr., Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 299/34893
Prochazka Pavel, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 298/34893
Protivova Jifina, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 428/34893
Rohlenova Milada, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 689/34893
Roztocilova Eva, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 151/11631
Riicklova Adriana, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 691/34893
Rydvalova Olga, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 298/34893
Sachsova Marcela, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 688/34893
SJM Schauer Jiii a Schauerova Marie, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 659/34893
Simi¢ Stefan, Krakovska 593/19, Nové Mésto, 11000 Praha 1 221/11631
MCP Sivkov Ivan a Sivkova Ludmila, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 688/34893
Sokol Konratova Anna, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 688/34893
Spielvogel Karel, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 662/34893
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Spravni bytové druzstvo Novy domov, Maroldova 1449/8, Nusle, 14000 Praha 4 1258/34893

Srba Petr, Klidna 322, 41185 Horni Berkovice 149/34893
Srbova Renata, Klidna 322, 41185 Horni Beikovice 149/34893
SJM Starek Vladimir a Starkova Jana PhDr., Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 688/34893
SJM Stoces Petr Ing. a Stocesova Jitka Ing., 232/11631

Stoces Petr Ing., Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4
Stocesova Jitka Ing., Athénska 1528/5, Hostivai, 10200 Praha 10

SJM SindelaF Pavel a Sindelafova Anna, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 232/11631
Tuhacek FrantisSek, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 689/34893
Vachulka Petr Ing., Husova 2517, 44001 Louny 298/34893
Vavrecka FrantiSek, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 298/34893
Vesecka Andrea, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 661/34893
Vimmerova Jana, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 662/34893
Zaloha Ondrej, Pribézna 1095/5, Strasnice, 10000 Praha 10 149/34893
Zalohova Jana, Poljanovova 3158/5, Modrany, 14300 Praha 149/34893
Zalohova Zuzana Ing., Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 454/34893

Seznam pozemk a staveb dotcéenych provadénim stavby
Praha, Chodov, p.¢. 3199/1

Hlavni mésto Praha, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Vlivem zatepleni obvodového plasté budovy dojde k presahu tohoto zatepleni na sousedni pozemek.
1.0  Seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpeénostni pasmo
Navrzenymi stavebnimi Gpravami nevzniknou nova ochranna nebo bezpe€nostni pasma.

2 Celkovy popis stavby

2.1  Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

21.a Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Tato projektova dokumentace fe$i zménu stavajici dokoncené stavby dle popisu dale.

Redeny panelovy dim se nachazi v ulici Valentova 1727 — 1728, Praha 4, mistni ¢asti Chodov, kde byl postaven
panelovou technologii konstrukénim systémem Larsen-Nielsen, jako soucast obytného souboru. Redenou &ast tvofi jeden
dilatacni celek se dvémi sekcemi. Kolaudace probéhla v roce 1981.

Objekt ma v feSené &asti 11 nadzemnich obytnych podlazi a 1 technické podlaZi, které je Castené zasazeno nad
okolni terén. Sekce je pfistupna vstupnimi dvefmi z obou pruceli domu. Za "hlavni" priceli je povazovano od ulice Valentova.

Jedna se o pficny sténovy konstrukEni nosny systém s osovym modulem 3,6 m a 2,4 m. Celkova Sifka fadové budovy
je 14,06 m (méfeno v urovni typickych podlazi véetné lodZii). Konstrukéni vyska typickych podlaZi je 2,80 m. Stropni panely
jsou tl. 160 mm. Schodisté je provedeno jako dvojramenné typové situované do komunikacnich prostor domu. Pfirozené
osvétleni schodisté je feSeno okny na mezipodestach.

Sténové nosné panely jsou Zelezobetonové v tl. 150 mm, obvodovy plast tvofi kompletizované dilce v tl. 210 mm,
Stitové v tl. 260 mm. V minulych letech bylo provedeno zatepleni svislého obvodového plasté obytnych podlazi z polystyrenu a

mineralni vaty vtl. 50 mm. Boéni lodziové stény tvofi sendviCové panely z nosného panelu tl. 100 mm s tepelnou izolaci
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pénovym polystyrenem tl. 40 mm a kryci zelezobetonové vrstvy tl. 70 mm.

Celni lodZiové sté&ny jsou tvofeny sendvi¢ovymi panelu shodné konstrukce jako pricelni panel.

ZastieSeni je feSeno jednoplastovou plochou stfechou. V minulych letech byla provedena nové povlakova krytina z m
PVC folie bez dodateéné tepelné izolace.

Otvorové vypIné na objektu byly v minulosti z pfevazné Casti nahrazeny novymi okny s plastovym ramem a zasklenim
izolaénim dvojsklem 4-16-4. V cca 9 bytovych jednotkach jsou osazeny stéale plvodni dfevéné vypiné s dvojitym zasklenim.
Také dvefe do stfeSni nastavby jsou plvodni ocelové. Vstupni portaly do objektu jsou provedeny hlinikové konstrukce ze
zasklenim bezpeénostnim dvojsklem.

Celkem je v objektu 66 bytovych jednotek.

Drive provedené opravy

V pribéhu pouzivani budovy byly provedeny nasledujici Upravy:
o Zatepleni svislého obvodového plasté obytnych podlazi tepelnym izolantem z polystyrenu a minerélni vaty
v il. 50 mm.
o Nova krytina stfechy z mPVC félie — rok 2015
o Osazeni ventilaéni hlavic Lomanco na ploché stiese
e \/yména velké ¢asti plvodnich oken za nova plastova se zasklenim izolaénim dvojsklem
¢ Nahrada pGvodnich vstupnich portalt za nové Al konstrukce - rok 2013
o Osazeni bezrdmového zaskleni na ¢asti lodZiich
o Osazeni mfizi na jedné lodZii

e Provedeni novych vytahl — rok 2009

2.1.b Ugel uzivani stavby
Objekt byl kolaudovan a v sou€asnosti je vyuzivan jako objekt k bydleni. Zplsob vyuZiti nebude revitalizaci zménén.

21.c Trvald nebo do¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalého charakteru a stavebnimi Upravami nebude toto zménéno.

21.d Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku na stavby
a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

NavrZzené upravy uvedené v projektové dokumentaci jsou pIné v souladu s nafizenim ¢.10/2016 - Nafizeni, kterym se

stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani Uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (Prazské stavebni
pfedpisy) v platném znéni

Spinény zejména tyto ¢lanky a odstavce:

- Cast tfeti, § 39 — Zakladni zasady a pozadavky. Stavba splfiuje pozadavky na:

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) pozarni bezpeénost,

c) hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi,
d) ochrana proti hluku,

e) bezpe¢nost a pfistupnost pfi uzivani,

f) Uspora energie a tepelna ochrana.

- Cast tieti, § 40 — Obecné pozadavky. Stavba splfiuje pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni
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21.e
V pribéhu realizace (PD) byly zapracovany vSechny pozadavky dotCenych organd. Soupis vydanych stanovisek

bezpecnost, Usporu energii a tepelnou techniku.

Cast treti, § 43 — Vseobecné pozadavky pro ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi.
Stavba je navrzena tak, aby neohrozovala Zivot a zdravi osob nebo zvifat. Clanek h — vyskyt vihkosti ve stavebnich
konstrukcich je v souladu s platnymi pfedpisy. Skladba zateplovanych konstrukci navrzena na doporu¢ené hodnoty
souginitele prostupu tepla dle CSN 730540 v platném znéni.

Cast &tvrta, § 58 — lodZie jsou opatfeny zabradlim v souladu s platnymi predpisy.

Cast étvrta, § 59 — Podlahy vSech obytnych a pobytovych mistnosti a podlahy balkont, teras a lodzii musi mit
protiskluzovou Upravu povrchu odpovidajici hodnotam soucinitele smykového tfeni nebo hodnotam vykyvu kyvadla
nebo Uhlu kluzu podle normy uvedené v § 84. Pozadavek spinén. Podlaha na lodZiich bude opatfena venkovni
keramickou dlazbou s pozadovanym soucinitelem smykového tfeni.

Cast étvrta, § 60 — je spinén stavajici krytinou z hydroizola&ni félie véetné prislusenstvi zajistuje zachyceni a odvod
srazkové vody do destové kanalizace.

Cast Gtvrta, § 64 odstavec 1 — pozadavek spinén stavajici pravidelné revidovanou hromosvodnou soustavou.

Cast tieti, § 66, odstavec 3 b) a d) - je spinén. Skladba zateplovanych konstrukci navrzena na doporugené hodnoty
souginitele prostupu tepla dle CSN 730540 v platném znéni.

Cast étvrta, § 66 odstavec 5 — vyplné otvort splfiuji projektovanymi vlastnostmi tyto pozadavky. Statika plastovych

profilti podiéha vyrobni dokumentaci zhotovitele, jejiz bude soucasti.

Pozadavky dotéenych organu

dotéenych organl véetné popisu, jak byla jednotliva stanoviska spinéna, je uveden v samostatné pfiloze této zpravy.

21f
Objekt neni pamatkové chranén.

21.9
Zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, poet funkénich jednotek a jejich velikosti, z(stanou zachovany i

Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Navrhované parametry stavby

po realizaci navrzenych stavebnich uprav.

21.h

2.1.h.1

2.1.h.2

2.1.h.3

2.1.h4

Zakladni bilance stavby

Potieby a spotreby médii a hmot

Stavajici spotieby médii a hmot budou zachovany ve stavajicich hodnotach.

Hospodaieni s destovou vodou

Stavajici feSeni neni stavebnimi upravami dle této PD dot¢eno.

Druhy produkovanych odpadi a jejich likvidace

Druhy a mnozstvi produkovanych odpadu zlistane zachovano ve stavajicich relacich

Energeticka bilance objektu

Po realizaci navrzenych praci touto zpracovanou projektovou dokumentaci bude objekt zafazen do kategorie:

C - Usporna budova.
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21.i Zakladni predpoklady vystavby
Naviené upravy uvedené v projektové dokumentaci vyZaduji pouze koordinaci s pfipadnymi ¢innostmi, které byly jiz

dfive planovany na okolnich pozemcich. Zabor verfejného prostranstvi bude nutno fesit s viastniky okolnich pozemku
Termin zahéjeni realizace je planovan na obdobi od 03/2019, ukonCeni stavebnich praci a podani Zadosti o
kolauda¢ni souhlas do 12/2019.

Stavba neni rozdélena na jednotlivé etapy realizace.

21 Naklady na projektované stavebni prace a dodavky
Pfedpokladana cena za provadéné prace cca: 14,500.000,- K¢.

2.2  Celkové urbanistické a architektonické reseni
Reseny panelovy dim se nachazi v ulici Valentova 1727 — 1728, Praha 4, mistni ¢asti Chodov, kde byl postaven

panelovou technologii konstrukénim systémem Larsen-Nielsen, jako soucést obytného souboru. Resenou &ast tvofi jeden
dilata¢ni celek se dvémi sekcemi. Kolaudace probéhla v roce 1981.

Celkem je v objektu 66 bytovych jednotek.

22.a Urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Vzhledem k rozsahu praci v této PD je tento oddil bezpfedmétny. Jednd se pouze o zatepleni svislého obvodového

plasté, vyména plvodnich dfevénych otvorovych vyplni, rekonstrukce okapového chodniku pfi niz nedojde k zasadnim

tvarovym zménam stévajiciho objektu a nedojde k negativnimu ovlivnéni stavajici urbanistické koncepce lokality.

2.2.h Architektonické reSeni — kompozice tvarového rfeseni, materialové a barevné resSeni
Architektonické feSeni vychazi ze stavajici koncepce panelového domu a bere zfetel na okolni jiz revitalizované objekty a

provedené stavebni Upravy v minulych letech na tomto domé. Pfi zpracovani barevného feSeni se vychazelo z plvodniho
barevného navrhu domu.

Povrchova vrstva zateplovaciho systému bude provedena tenkovrstvymi silikonovymi probarvenymi omitkami
tl. zma 1,5 mm. V soklovém parteru se vyskytuji mechanicky odolngjsi omitkové vrstvy tvofené pryskyfi€nou omitkou

s kaminkovym plnivem. Clenéni barev a celkova koncepce barevného fedeni je patrna z vykresové ¢asti dokumentace

2.3  Celkové provozni reSeni, technologie vyroby
V ramci stavby nedojde k zdsahiim do stavajiciho provozniho feSeni. Nevzniknou zadné technologie vyroby.

24  Bezbariérové uzivani stavby
V ramci stavby nedojde k z&dsahim do stavajiciho feSeni. Pfistup do objektu je feSen pfes vyrovnavaci schodisté a toto

feSeni zUstane zachovano. Stavajici feSeni stavby, pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim, nebude navrzenymi

stavebnimi upravami dotCeno. Stavajici vstupni portaly budou zachovany.

2.5 Bezpednost pfi uzivani stavby
Materily technologie navrzené v ramci této PD neobsahuji nebezpecné latky. Pfi pouzivani stavby je nutno dbat na

pravidelnou udrzbu a servis dle doporuéeni vyrobcl prvku a technologii zabudovanych ve stavbé.
Rohy a kouty jsou u kontaktniho zateplovaciho systému choulostivé na podkozeni. Proto se nedoporucuje v jejich oblasti

provadét jakékoliv prace, které by mohly vést k jejich poskozeni.
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Ke sténam fasady neskladovat jakékoliv véci, které by mohly vést k hromadéni srazkové vody a mechanickych nedistot.

Kontrolovat priichodnost okapového chodnicku alespon 2 x roéné.

Vétve strom( udrzovat v bezpecné vzdalenosti od fasady, aby nedochézelo k jejich pfipadnému kontaktu a k
znecistovani fasadni barvy.

Je nutné pocitat s moznosti zanaSeni povrchu fasady (omitky) prachem, proto doporucujeme fasadu pravidelné omyvat
napt. tlakovou vodou.

V pfipadé mechanického poSkozeni omitky a vyztuzné vrstvy je nutné provést opravu co nejdfive, aby nedo$lo k zatékani
vody do fasadniho systému. Pokud do$lo k poSkozeni tepelné izolace, vyfizneme poskozenou tepelnou izolaci az na podklad
a cca 100 mm od vyfezu odstranime povrchovou Upravu. Do vyfezu vlepime novou tepelnou izolaci a po zaschnuti ji
pfebrousime. Novou vyztuznou vrstvu provedeme s pfesahem tkaniny prfes puvodni vyztuzeni o 100 mm. Po zaschnuti

vyztuzné vrstvy provedeme povrchovou Upravu v odpovidajici struktufe a barevnosti.

2.6 Zakladni charakteristika objektu

2.6.a Stavebni reSeni
Projektova dokumentace je zpracovana pro provedeni demontaze stavajici teplené izolace a realizaci dodate¢ného

zatepleni vnéjsiho kontaktniho zateplovaciho systému (ETICS) fasady svislého obvodového plasté domu, vymény otvorovych
vyplni, rekonstrukce okapového chodniku a nutnych navaznych praci v rozsahu upfesnéného na zakladé jednani se zastupci

investora s ohledem na pozadavky norem a pravnich pfedpisu.

2.6.b Konstrukéni a materialové reseni
Fasada bude zateplena kontaktnim zateplovacim systémem, ktery bude certifikovany dle ETAG 004 a bude

v kvalitativni tfidé A dle cechu pro zateplovani budov. Desky tepelné izolace budou provedeny z mineralni vaty a EPS.

V ramci rekonstrukce dojde ke generaini opravé prostoru lodzii, k vyméné hydroizolaéniho souvrstvi a osazeni novych
Al z&bradli s vypini z mlééného skla. Finalni povrch podiah lodzii opatfen keramickou dlazbou

Vramci rekonstrukce obvodového plasté dojde i k Upravé dotCenych konstrukci. Jedna se zejména o opravu
okapového chodniku kolem objektu.

Podrobny popis stavebné konstrukéniho feseni viz. technicka zprava D.1.1.A

2.6.c Mechanicka odolnost a stabilita

2.6.c1 Statické posouzeni proveditelnosti navrzenych opatreni
Pfi visualni prohlidce obvodového plasté a zelezobetonovych a pérobetonovych konstrukci nebyly zaznamenany poruchy

statického razu. Pfipadné trhliny na obvodovém plasti je nutné zhodnotit po postaveni leSeni za Ucasti statika.. Sanace mohou
prob&hnout béznymi technologiemi pro sanaci betonovych konstrukci. Mechanicka odolnost a stabilita konstrukci neni navrzenymi
stavebnimi pracemi ohroZena. Piitizeni konstrukce obvodového plasté zateplovacim systémem je zanedbatelné s ohledem na
unosnost obvodového plasté (pfitizeni cca. 24 kg/m2).

V projektové dokumentaci je navrzené hlinikové zabradli, které svoji certifikaci dokladuje spinéni pozadavki platnych predpist
v oblasti mechanické odolnosti a stability. V rdmci vybéru konkrétniho dodavatele, bude pfed realizaci pfedioZen podrobny staticky

posudek vyrobku vEetné zaskleni a zpracovana podrobna vyrobni dokumentace zabradli.

2.6.c.2 Zavér k proveditelnosti opatreni
S ohledem na mechanickou odolnost a stabilitu objektu jsou navrzené revitalizaéni prace zcela proveditelné.
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2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

2.7.a Technické feSeni
Navrzenymi pracemi zistane stavajici feSeni zachovano. Soucasti tohoto projektu neni feSeni technologii.

2.7.b Vycet technickych a technologickych zafizeni
V ramci navrzenych stavebnich Uprav neni uvazovano s osazenim novych technickych ani technologickych zafizeni.

2.8  Zasady pozarné bezpeénostniho feSeni
Pozamé bezpecnosti feSeni je zpracovano v souladu s pozadavky platnych predpisi v oblasti dodate¢ného zateplovani

objektd. V ramci feSeni nedojde k zasahu do stavajiciho pozarné bezpecnostniho feSeni objektu tykajici se Clenéni objektu na

pozarni Useky, stavajicich unikovych cest apod.

Pozarni bezpecnost je podrobné feSena vsamostatném pozarné bezpecnostnim reseni, ktera je piilohou

dokumentace s oznacenim D.1.3.

2.9  Uspora energie a tepelna ochrana

29.a Kritéria tepelné technického hodnoceni
Navrhovana opatfeni v PD jsou v souladu s tepelné-technickymi pozadavky danymi CSN 730540:2011 a pravnimi predpisy

viz PENB.

29.b Energeticka naroénost stavby

Podle § 7 z&kona €. 318/2012 Sh., kterym se méni zakon €. 406/2000 Sb., o hospodaieni energii, ve znéni pozdéjSich
predpisU:

2) V pfipadé vétsi zmény dokoncené budovy jsou stavebnik, vlastnik budovy nebo spolecenstvi viastnikl jednotek povinni
plnit poZadavky na energetickou naro¢nost budovy podle provadéciho pravniho pfedpisu a stavebnik je povinen pfi podani zadosti
o stavebni povoleni nebo ohladeni stavby, anebo vlastnik budovy nebo spoledenstvi viastniki jednotek jsou povinni pfed
zahajenim vétSi zmény dokoncené budovy, v pfipadé, kdy tato zména nepodiéha stavebnimu povoleni &i ohlaseni, doloZit
prikazem energetické narocnosti budovy:

a) spinéni pozadavk( na energetickou narocnost budovy na nakladové optimalni drovni pro budovu nebo pro ménéné
stavebni prvky obalky budovy a ménéné technické systémy podle provadéciho pravniho pfedpisu

b) posouzeni technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systém( dodavek energie podle provadéciho
pravniho pfedpisu,

c) stanoveni doporugenych opatfeni pro snizeni energetické narocnosti budovy podle provadéciho pravniho predpisu.

29.c Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii

Tento projekt neobsahuije feSeni technologii. S vyuZitim alternativnich zdroji a energii neni v této fazi dokumentace
uvazovano.

210 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Navrhovana opatfeni negativné nezasahnou kvalitu bydleni v objektu a nemaji negativni vliv na okolni stavby a Zivotni

prostiedi.
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Hygienicka nezavadnost bude zajisténa pouZitim schvalenych vyrobkd, které splfiuji pfislusna ustanoveni a normy, déale

spravnou technologii vystavby, aby nedochazelo k nezadoucim vyskyttm plisni a podobnych efektd.

Maximalni hladiny hluku emitované v&emi technologiemi do okoli nepfekro&i poZadované limity:
SVedNe. ... 50 dB(A)
SVNOCH .oiiiiiiiiiiiiiiie e 40 dB(A)

210.a Vétrani
Vétrani budovy zlstane ve stavajicim rezimu, tedy ventilaénimi hlavicemi Lomanco nad rovinou ploché strechy.

210.b Vytépéni
Stavajici feSeni nebude zménéno.

2.10.c Hledisko denniho osvétleni
Stavajici feSeni nebude zménéno.

210d Zasobovani vodou
Stavajici feSeni nebude zménéno.

210.e Druhy produkovanych odpadu a jejich likvidace
Druhy a mnozstvi produkovanych odpad( zlstane zachovano ve stavaijicich relacich

2.10.f Ochrana proti hluku
Stavajici feSeni nebude zménéno.

211 Zésady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi
Navrhovana opatfeni negativné neovlivni stavbu pfed ucinky vnéjSiho prostfedi. V rdmci navrhovanych opatfeni dojde

k demontaZi stavajici tepelné izolace realizaci nového zatepleni obvodového plasté, ¢imz bude stavajici zdénéa konstrukce vice
chranéna pred vlivem okolniho vnéjSiho prostfedi a prodlouzi se Zivotnost celého objektu.
Navrzené materialy a technologie jsou ureny do vnéjSiho prostiedi. Pro zaruCeni pfedepsané zivotnosti materiald je nutno

provadét pravidelné udrzby dle pokynd vyrobct materidlu pfipadné dodavatele technologii.

211.a Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Radonové zatiZeni objektu je dle radonovych map na nizkém zatizeni. Méfeni radonového zatizeni v objektu nebylo

provedeno. Do plvodni vodorovné hydroizolace neni zasahovano. Bytové jednotky jsou v sou€asnosti odvétravany pfirozené

okny a nucené ventilaénimi hlavicemi.

211.b Ochrana pied bludnymi proudy
Objekt se nenachazi v uzemi s bludnymi proudy.

211.c Ochrana pied technickou seizmicitou
Do stavajiciho feSeni neni zasahovano.

211d Ochrana pied hlukem
Po dobu vystavby dojde k zhorSeni hlukové situace v posuzované lokalité. Zdroji hluku budou pfevazné stavebni
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prace. Pfi dodrZeni Casového omezeni pouZivani zdroju hluku (7 — 18 hod.) Ize v8ak povazovat zvySeni hlukové zatéze za
akceptovatelné.

Nejhluénéjsi ¢ast vystavby bude spolivat v kotveni izolantu hmoZdinkami do stavajicich obvodovych konstrukci.
DalSimi zdrojem hluku bude dale dovoz materialu. Provoz jednotlivych zdrojd hluku bude pferuSovany a vyhradné v dobé 7 - 18
hod.

Zamérem nedojde k celkovému ani dil¢imu pfekroCeni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, Laeq,t v denni ani no¢ni
dobé nad limitni hodnoty stanovené dle nafizeni viady €. 272/2011 Sb. v aktualnim znéni. Navrzeny zamér nema negativni vliv

na zménu hlukového zatizeni v posuzované lokalité a neovlivni hlukovou pohodu obyvatelstva v zajmové oblasti.

211.e Protipovodnova opatieni
Pozemek se nenachézi v zaplavovém uzemi. Protipovodriova opatfeni nejsou poZzadovana.

211.f Ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu
Pozemek se nenachazi v poddolovaném uzemi, vyskyt volného metanu nebyl v lokalité zaznamenan

3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

3.a Napojovaci mista technické infrastruktury
NavrZzenymi pracemi nedojde k Zadnym zménam.

3.b  Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Pfipojeni zustane stavajici.

4 Dopravni reSeni

4.a Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
V ramci projektované stavby nebude zasahovano do stavajicich dopravniho feseni.

4.b  Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Zlistane stavajici.

4.c  Dopravav klidu
Navrzenymi pracemi nedojde k zadnym zménam.

4.d Pésia cyklistické stezky

Nejsou touto dokumentaci dotceny.

5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

5.a  Terénni upravy
NavrZenymi pracemi nedojde k Zadnym zménam. Provedena bude pouze oprava okapového chodniku.

5.b  Pouzité vegetacni prvky
V ramci projektu bude na pozemku provedeno oseti travnim semenem.
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5.c  Biotechnicka opatreni
V ramci projektu neni poCitano se specialnim biotechnickym opatienim.

6 Popis vlivl stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

6.a  Vliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Budova po provedeni rekonstrukce nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Stavajici stav nebude zhorsen.

Viystavbou nebude zasazen Zadny povrchovy tok. Pro danou lokalitu nevyplyvaji zadna zvlastni omezeni vztahujici se
k ochrané vod.
Maximalni hladiny hluku emitované vSemi technologiemi do okoli nepfekrogi:
Ve dNe. ... 50 dB(A)
SV NOCH weeiiieiiiiiiee e 40 dB(A)
V dobé realizace neni pfedpokladan vznik nebezpecnych odpadi. Odpovidajici likvidaci odpadu ze stavby zajisti dodavatel
stavby. Lehké vyrobky a materialy je nutné zajistit proti odneseni vétrem, zejména potom jejich odfezky a odpady. V pribéhu

vystavby neni pfedpoklad pro ohroZeni Zivotniho prostiedi.

6.b  Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a zivocicht apod.) zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavajici ventilaéni otvory do atiky jsou opatieny ventilani mfizkou a nemohou umoziovat hnizdéni Roryse
obecného.

Provadéni rekonstrukce budovy v hnizdnim obdobi roryse obecného (tj. v dobé od 20. dubna do 10. srpna) je nebo
muze byt Skodlivym zasahem do jeho piirozeného vyvoje. Bude postupovano v souladu s ustanovenim nafizenim HMP
¢. 18/2009

Pied zahajenim stavebnich praci je nutno provést podrobny ornitologicky prizkum. Priizkum provede ornitolog a
vyda ,Stanovisko*, kde specifikuje pfipadna nutné opatfeni a omezeni pro vystavbu.

Po provedeni zatepleni budou stavajici vétraci otvory upraveny nasledujicim zpUsobem (feSeni prevzato ze serveru
WWW.Iorysi.cz.)

Stavebni prace, ani stavbu leSeni, v obdobi hnizdéni (20.4. — 10.8.) nelze provadét ve vzdalenosti mensi nez 6 m od
hnizdist (VO) Roryse obecného.

Po provedeni zatepleni budou stavajici VO, ktera jsou hnizdistém, upraveny nasledujicim zpisobem:

Ve vrstvé tepelné izolace, v mistech stavajicich VO vytvofit kruhové prostupy o priméru 55 mm tak, aby licovaly se
spodnimi okraji stavajicich VO.

Prostupy mirné spadovat (max. 5%), aby byl zajistén odtok srazkové vody. Tyto prostupy nasledné opatfit novodurovymi
trubkami o priméru 55 mm. Délku a sklon fezu trubek volit tak, aby na vnitfni strané trubky navazovaly na stévajici VO a na
vnéjsi strané spodni oraje trubek tésné licovaly se zateplenou fasadou, v Zadném pfipadé z ni nesmi vyénivat!

Vnitfni stranu trubek v jejich spodni ¢asti mechanicky zdrsnit.

Déle je pfi realizaci zatepleni fasady vzhledem k moznému vyskytu netopyra nutné nalepeny izolant v mistech VO
jesté tyZ den vyfiznout, aby VO nebyly zakryty izolantem a nehrozilo uviznuti netopyri ve stfeSnim prostoru.

V pfipadné nalezu netopyrd nutno kontaktovat Janu Neckafovou z Ceské spolenosti pro ochranu netopyr
(tel: 732 649 394)
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Obrazek €.1 - (Vyobrazeni navrzeného feSeni)

1 panel
(2) tepelné izolacni vrstva
(3) novodurova trubka
4) previsly konec brani zatékani
(5) ventilaéni otvor
Obrazek ¢.2.

(Stavajici vétraci otvory na atice objektu)
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Obrazek €.3. (Pfiklad upravy otvor(i uzavérou s perlinky)

6.d

6.e

6.f

Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Navrhovana stavba nema vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi
Navrhovana stavba nepodléha posouzeni.

Zakladni parametry zplisobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach
nebo integrované povoleni, v pfipadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o
integrované prevenci

Navrhované stavebni Upravy nespadaji do rezimu pfedmétného zakona.

Navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich piedpisi
Stavbou nevznikaji nové ochranné a bezpe€nostni pasma ani jiny zpisob ochrany podle jinych pravnich predpisu.

7 Ochrana obyvatelstva

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

8 Zasady organizace vystavby

8.a

8.b

Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro potieby stavenisté budou investorem ureny pfipojné body na vlastnim pozemku.

Pro stavenistni odbér el. energie bude nutno vybudovat podruzné méfeni. Celkovy naklad na poskytnutd média je
odhadovan do 10.000,- K&

Odvodnéni stanovisté
Pro rozsah navrZenych praci, neni tfeba realizovat Zadna opatfeni pro odvodnéni stavenisté.
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8.c  Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavebni prace budou provadény zleSeni. Pfijezd na stavenisté pro zasobovani stavebnim materidlem bude

z Valentova.

Snimek predmétného objektu véetné prijezdové trasy:

Zavozy budou z divodu omezené moznosti skladovani probihat tzv. po ¢astech. Material bude na stavbu pfivazen denné

v pracovni dny.

8.d Vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky
Po dobu vystavby dojde ke zhorSeni hlukové situace v posuzované lokalité. Zdroji hluku budou stavebni prace a z ¢asti i

mirné zvySena dopravni zatéz lokality. Pfi dodrzeni Casového omezeni pouzivani zdrojl hluku (7 — 18 hod.) Ize v§ak povazovat

zvySeni hlukové zatéze za akceptovatelné.

O

e}

e}

Projektované provadéné prace budou provadény v dobé od 7.00hod. do 18.00 hodin

Pfi provadéni praci bude pouZito ruéniho i elektrického naradi (bouraci a vrtaci kladivo)

Hluéné pracovni procesy (demontaze stfeSniho plasté, vrtani otvord pro kotvy), budou provadény ve vyse
uvedenou dobu v pracovnich dnech.

Pii hluénych stavebnich pracich nedojde k pfekonani limitnich hodnot hladiny hluku. Limitni hodnoty jsou pro
exteriér 65dB a pro vnitfni prostory 55dB

Pfi prizkumech a prohlidkéach objektu nebyla zjiSténa pritomnost azbestovych vyrobkd a materiald.

8.e  Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Na severnim &titu objektu jsou v souCasnosti 3 jehlicnaté stromy, které budou muset byt pfefezany — zkraceni vétvi.

Obvod stromt je 93 cm, 84 cm, 76 cm (viz situaéni vykres) v trovni 1,2m nad terénem.

Ostatni stromy jsou v dostate¢né vzdalenosti od feSené fasady. Pokud bude néktera z jejich vétvi v kolizi s leSenim, bude

odbomé zkracena. Zadny strom se nebude odstrafiovat kacenim.

V rdmci navrZenych praci budou odstranény kfoviny do vzdalenosti 1,2 m od obvodovych konstrukci objektu, z divodu
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stavby leSeni a transportu materialu. Veskeré Gpravy zelen& budou provedeny odbornou firmou v souladu s CSN 83 9061 —

ochrana strom(, vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Obrazek €.4. (Stavajici jehlicnaté stromy u severniho Stitu objektu)

Ochrana stromU pred mechanickym poskozenim:

Prostor stavby je trvale oplocen zdénym plotem. Pfijezd mechanizace a vozidel aZ k dotéené zeleni neni mozny.

| tak j ale nutné stromy a jejich kofenovou zénu chranit pfed poskozenim vlivem stavebnich postupt, skladovani materiall
apod. Doporucena je ochrana strom( plotem, ktery by mél obklopovat celou kofenovou zénu. Nebude-li to ve vyjimeénych
pfipadech mozné, je nutno opatfit kmen vypolStafovanym bednénim z foSen, vysokym nejméné 2m. Ochranné zafizeni je
nutno pfipevnit bez poSkozeni stromu. Zafizeni nesmi byt uloZzeno pfimo na kofenové nabéhy. Korunu je nutno chranit pred

poSkozenim stroji, stavbou leSeni, popfipadé vyvazat vétve smérem vzhlru. Mista uvazani nutno rovnéz vypolstafovat.

8.f  Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté
Pfi realizaci bude nutno vyfidit z&bory pro stavbu leSeni, kontejner pro uskladnéni stavebniho materiélu a do¢asné také pro

kontejner na likvidaci odpadu a suté.

8.9 Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou vyzadovana zadna opatfeni. V pribéhu vystavby neni pfedpokladano s omezenim pohybu po stavajicich

trasach u vstupu do objektu, ani uvnitf objektu.

8.h  Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pii vystavbé a jejich
likvidace
Odpovidajici likvidaci odpadu ze stavby zajisti dodavatel stavby. Lehké vyrobky a materidly je nutné zajistit proti odneseni
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vétrem, zejména potom jejich odfezky a odpady. V pribéhu vystavby neni pfedpoklad pro ohroZeni Zivotniho prostiedi.
Pfi realizaci praci na revitalizaci bytového domu je pocitano s nasledujicimi druhy odpadu v tfidé odpadud dle vyhlasky
93/2016 katalog odpadu.

Odpady vzniklé pii stavbé:

Katalog. ¢.

ov(im_d“l;l;;e Specifikace odpadu Kategorie (tMnr::)z:m) Zpusob naloZeni s odpadem
€. 93/2016 Sh
170101 beton 0 1,0t Recyklaéni stfedisko
170904 Smésné stavebni a 0 50t Likvidace opravnénou osobou

demoliéni odpady

150106 smésné obaly 0 8m3 Likvidace opravnénou osobou
170201 Drevéné konstrukce 0 11 Recyklaéni stfedisko
150102 Plastové obaly 0 9m3 Likvidace opréavnénou osobou
170405 Zelezo a ocel 0 10t Sbérna druhotnych odpadd
17 02 02 Sklo 0 6t Likvidace opravnénou osobou
1702 03 Plasty 0 0,2t Likvidace opravnénou osobou

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle pfedlozené projektové dokumentace bude naloZzeno v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sh., o odpadech a 0 zméné nékterych dalich zakon(, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zakon o odpadech),
jeho provadécich predpis, a dale v souladu s obecné zavaznou vyhlaskou hl. m. Prahy €. 5/2007 Sb. HMP o odpadech.

e Odpad bude ukladén do pfistavenych velkoobjemovych kontejner(, které budou zajistény pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem odpad.

e Pfednostné bude zajisténo vyuziti odpadl pfed jejich odstranénim, materidlové vyuziti bude mit pfednost pred
jinym vyuZitim odpadu. Stavebni odpady budou tfidény dle nasledujicich polozek: odpadni zemina a kameni, kov,
smésny stavebni odpad, dievo, papir, plast, nebezpeény odpad.

o  Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény.

o Prepravni prostfedky pfi pfepravé odpadu budou uzavfeny nebo budou mit loZnou plochu zakrytu, aby bylo
zabranéno Uniku prevazeného odpadu. Pokud dojde v pribéhu pfepravy k Uniku stavebniho odpadu, bude odpad
neprodlené odstranén a misto bude uklizeno.

e Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zplsobu odstranéni odpadl ze stavebni Cinnosti, pokud jejich dal$i
vyuziti neni mozné a evidence odpadu ze stavby.

Provedeni ETICS je uvazovano z leSeni, které bude opatfeno ihned po postaveni ochrannymi sitémi, zabrariujici Sifeni

prachu a pevnych ¢asti.

8.i  Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemni prace budou probihat pouze v oblasti soklu pfi opravé okapového chodniku. VytéZena zemina bude opétovné

pouZita na zasyp.
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8.)  Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavhé
Okolni travnaté plochy na sousednich pozemcich budou po dokonéeni stavebnich praci uvedeny do plvodniho stavu pfed

zapocCetim praci.

Vzhledem k UCelu a funkci objektu se nepfedpoklada zadny vyraznéjsi vliv na poskozeni Zivotniho prostfedi, proto nebudou

navrhovana Zadna opatfeni pro jeho ochranu. Vlastni revitalizace budovy pfinese sebou skuteCnosti béZné pfi rekonstrukci

budov obdobného charakteru. Na pozemku neni vyznamna zeled. Vzrostlé stromy bude tfeba ochrénit pfed poSkozenim.

8.k Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora BOZP

PH praci musi byt dodrzena ustanoveni vyhlasky BU. Veobecné pozadavky na bezpe&nost prace:

O

O

O

©)

@)

@)

Pred zapoCetim praci musi byt pfipraveny vSechny pracovni a ochranné pomuicky

DodrZovat pofadek na skladce materiélu a jejim okoli

Dodrzovat pfedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

Ochranné a bezpe¢nostni pomUcky pravidelné kontrolovat a udrzovat zafizeni v pfedepsaném stavu
Zabezpegovat kontrolu pracovnich le$eni a stavebnich vytaht ve smyslu CSN 73 8101, CSN 73 8107,
CSN 73 1820

PHi praci s elektrickymi pistroji je treba dodrzet CSN 34 1010, CSN 34 0350 a CSN 34 3500.

Pracovni Cety musi byt proskoleny odbornym pracovnikem na BOZP a PO.

Pracovnici musi byt vybaveni pfisluSnymi ochrannymi pomdckami

S ohledem na rozsah stavby a pfedpokladané mnozstvi pracovniki je nutno zajistit na stavbé koordinatora BOZP,

ktery pfed zahajenim stavby vypracuje Plan BOZP.

Povinnost zajistit koordinatora BOZP na stavbé ma stavebnik a to v téchto pfipadech, které stanovi zakon €.
309/2006 Sb. V platném znéni:

O

O

O

pfi praci ve vySce nad 10 m

pfi montazi tézkych konstrukéné stavebnich dilct

pfi praci s chemickymi latkami vysoce toxického charakteru
pfi praci se zdroji ionizujicich zafizeni

pfi praci nad vodou €i pfi praci v jeji tésné blizkosti

pfi praci v ochranném pasmu energetického vedeni

pii studnafskych pracich

pfi potdpécskych pracich

pfi vykopovych pracich o hloubce vétsi nez 5 m

pfi préci se zvySenym tlakem vzduchu

pfi praci s vybusninami

Nebo v pfipadé, bude-li pfekroceno:

Vice nez 30 pracovnich dnu stavebnich praci

vice jak 20 fyzickych osob sou¢asné pracujicich po dobu delSi nez 1 den

pfi realizaci stavby vice jak 500 pracovnich dn v pfepoctu na 1 fyzickou osobu

8.1  Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou vyzadovana zadna opatfeni.

B - Souhrnna technicka zprava Valentova 1727 - 1728, Praha 4 Strana 24 (celkem 25)



8.m Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni
Nejsou vyzadovana zadna opatfeni.

8.n  Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti uc¢inkum vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.)
Pro potieby stavenité budou investorem ureny pfipojné body na media uvnitf objektu a to ve spole¢nych prostorech.
Pro stavenistni odbér el. energie bude nutno vybudovat podruzné méfeni.
Po zahajeni stavebnich praci bude prostor stavenisté ohrani¢en vystraznou paskou. V objektu, ktery bude slouzit z ¢asti
jako, zafizeni staveni$té budou osazeny informacni tabulky s upozornénim na probihajici stavebni prace.
Navrhovanym fe$enim Uprav nedojde k ohroZeni vefejnych zajmu.
Stavebni prace budou probihat v nejvétsi mife z leSeni, které bude opateno siti, aby byly minimalizovany dopady stavebni

¢innosti na okoli.

8.0 Postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy
Termin zahdjeni realizace je planovan na obdobi od 03/2019, ukondéeni stavebnich praci a podani zadosti o kolaudacni

souhlas do 12/2019.

9 Celkové vodohospodarskeé reSeni

Stavajici odtokové parametry nejsou navrzenymi stavebnimi pracemi dotéeny.

10 Zaveér

S ohledem na ochranu autorskych prav nelze tento projekt pouZit pro jinou lokalitu a jiného investora bez pisemného souhlasu.

VSechny zmény projektu musi byt pisemné odsouhlaseny projektantem!

V Kladné 14.9.2018
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