Rekapitulace nakladu

Akce: Revitalizace panelového domu v ulici Valentova 1727 - 1728 v Praze 4

Stavebni objekt: Larsen-Nielsen

ZRN

Dil:

Dil:  01-OPRAVA DILCU OBVODOVEHO PLASTE A REPROFILACE JEJICH STYKU, UPRAVA PRVKU NA FA¢ 604 620,00 K¢&

Dil:

Dil:  02-OPRAVA LODZII VCETNE ZABRADLI 2107 016,33 K¢

Dil:

Dil:  03-ZATEPLENI NEPRUSVITNEHO OBVODOVEHO PLASTE 8 302 633,83 K¢

Dil:

Dil:  04-OKAPOVY CHODNIK 162 523,64 K&

Dil:

Dil:  05-NAHRADA VNEJSICH OTVOROVYCH VYPLNI 358 480,00 K&

Dil:

Dil:  08-PRACE SPOJENE SE ZATEPLENIM DOMU, OKAPOVY CHODNIK 76 520,00 K¢

Dil:

Dil:  07-ZASKLENI LODZII, BALKONU 878 940,00 K&

Dil:

Dil:  08-OPRAVA HROMOSVODU A PROTIPOZARNICH ZARIZENI 122 719,00 K¢

Dil:

Dil:

Dil:

Dil:

Dil:

Dil:

Dil:

VRN 1,0% 126 134,53 K¢
Zabor vefejného prostranstvi 2,0% 254 791,75 K¢
CELKEM BEZ DPH 12 994 379,08 K¢
DPH 15% 1949 156,86 K¢
DPH 21% - Ké
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Qrientadni cenovd kalkulace

Revil
Stav Revitalizace panelového domu v ulici Valentova Objednatel : Spolecenstvi vlastniki jednotek
1727 - 1728 v Praze 4 Valentova 1727 — 1728, Praha 4
Objek Larsen-Nielsen Kontaktni osoba: Ing. Vladislava Musilova
Vypr: Ing.Radek novak Zhotovitel: Bude vybran na zakladé vybérového fizeni
Cislo 201834 Datum : 28.12.2018
% Zkraceny popis v ¢lenéni dle pfilohy k nafizeni vlady ¢. MnoZstvi Cena jednotkova ,
PL 299/2001 Sb. M celkem celkem Naklad celkem
1 2 3 4 5 6
01-OPRAVA DILCU OBVODOVEHO PLASTE A bude upfesnéno po postaveni ledeni, prohlidce a zaméfeni
REPROFILACE JEJICH STYKU, UPRAVA fasady
PRVKU NA FASADE
1 |Odstranéni stavajici tepelné izolace tl. 50 m na m* | 2337,00 160,00 K¢ 373 920,00 K¢

obvodovém plasti objektu véetné odfezani kotev a
odstranéni zbytku lepidla na obvodovém plasti

2 |Oprava spar - pro€isténi, vioZeni pryZového tésniciho | bm 80,00 250,00 K¢ 20 000,00 K&
profilu, zapraveni PUR tmelem (orientatni mnoZstvi)

3 |Vyrovnani nerovnosti podkladu pod zatepleni (odhad do | m* 250,00 270,00 K¢ 67 500,00 K¢
10%plochy)

4 |Ocisténi+natér zkorodované vyztuze (orientacni m? 20,00 260,00 K& 5 200,00 K&
mnozstvi)

5 |Sanace betonovych podkladu do hloubky 1,5¢cm m? 30,00 1100,00 K¢ 33 000,00 K¢
(orientaéni mnoZstvi)

6 |Likvidace odpadu na skladku oddil 01 kpl 1,00 105 000,00 K& 105 000,00 K&

02-OPRAVA LODZII VCETNE ZABRADLI

1 |Vybourani povrchové Gpravy podlah lodZii - keramické | m? 232,30 135,00 K¢ 31 360,50 K¢
dlazby bez betonové mazaniny (kalkulovano na 100%
lodzii - bude uctovano dle skutecné provedenych préci ,
pfipadné dopocteno bourdni mazaniny, bude-li
provedena - dle individuélnich Uprav najemniky)

2 |Odrfezani stavajicich chrli¢l na lodziich ks 44,00 120,00 K¢ 5 280,00 K&

3 |Dodavka a osazeni nové okapnice Al systémova r.s. do | bm 147,40 365,00 K¢ 53 801,00 K¢
250 mm s ukotvenim

4 |Dodavka a montaz EPS 100 S tl. 30mm v¢etné m? 232,30 235,00 K& 54 590,50 K¢
separacni vrstvy

5 |Dodavka a montaz betonové mazaniny ve spadu se siti | m? 232,30 535,00 K¢ 124 280,50 K&
KARI v tl. 40-60mm

6 |Hydroizolacni stérka podlah vCetné vyztuzné vrstvy m? 269,32 430,00 K¢ 115 806,48 K

Stranka 2 CK - Valentova 1727 -1728, Praha 4




Stranka 3z 7

7 |Pokladka keramické dlazby do flex lepidla ( tf. C2TES1) | m? 232,30 490,00 K¢ 113 827,00 K&
8 |Flex sparovani sparovaci hmotou (tf. CG2WA) m? 232,30 90,00 K¢ 20 907,00 K&
9 |Dodavka keramické dlazby (srov. Standard série m? 267,15 390,00 Ké 104 186,55 K&
Taurus Granit 300/300/9 mm)
10 |Dodavka soklového prvku bm 326,37 180,00 K¢ 58 746,60 K&
11 |Montaz keramického soklu do flex lepidla bm 283,80 150,00 K& 42 570,00 K&
12 |Tmeleni spary PUR tmelem bm 715,00 35,00 Ké 25 025,00 K&
13 |Dodavka a osazeni tésniciho pasu k systémové bm 452,76 145,00 K¢& 65 650,20 K¢
hydroizolaci
14 |Demontaz stavajiciho lodziového ocelového zabradli dl. | ks 44,00 780,00 K¢ 34 320,00 K¢
do 3450 mm v. 1100 mm
15 |Vyrobni dokumentace+staticky posudek zabradli ks 1,00 12 000,00 K& 12 000,00 K&
16 |Dodavka a montaz nového hlinikového zabradli (napf. ks 40,00 22 500,00 K¢ 900 000,00 K¢
Duotech) cca. 1=3450mm (skute€ny rozmér nutno
zaméfit), vySka zabradli 1100 mm od podlahy, vypli
mlécné bezpecnostni sklo na tfi pole. Zabradli kotveno
pomoci chemickych kotev do boku lodzii + aretacni
nozicky
17 |Dodavka a montaZ nového hlinikového zabradli (napf. ks 4,00 23 500,00 K¢ 94 000,00 K&
Duotech) cca. 1=3450mm (skute€ny rozmér nutno
zaméfit), vySka zabradli 1200 mm od podlahy, vyplii
mlééné bezpecnostni sklo na tfi pole. Zabradli kotveno
pomoci chemickych kotev do bokU lodZii + aretacni
nozicky
18 |Dodavka a montaZ nové stfisky s oplechovanim m? 24,50 2 450,00 K¢ 60 025,00 K¢
Lindab tl. 0,7 mm nad lodziemi zateplenim EPS 100 S
tl. 50 mm - vCetné pfisluSenstvi a sténovych list + osb
deska tl. 15 mm
19 |Dodavka a montaz susaku (napf.Duotech Lux) na kpl 44,00 1 850,00 K¢ 81 400,00 K¢&
pradlo (par na 1 lodZii)
20 |Dodavka a montaz al. podokenich suaku na pradlo ks 22,00 3 200,00 K¢& 70 400,00 K¢
(napf. Bagio) - Sifka 1200mm
21 |Dodavka a montaz oplechovani el. Rozvadége na ks 2,00 1 620,00 K¢ 3240,00 K&
fasadé 1000 mm- r8. 360 mm - plech Lindab 0,7 mm
22 |Likvidace odpadu na skladku oddil 02 kpl 1,00 35 600,00 K& 35 600,00 K¢
e mionemmg | S
OBVODOVEHO PLASTE skladby konstrukci jsou ve vykresové ¢asti PD
1 |OcCisténi WAP (Cisténi tlakovou vodou)+odstranéni m? | 3999,33 25,00 K& 99 983,20 K¢
volnych ¢asti
2 |Zakryvani otvord m? 816,77 37,00 K¢ 30 220,42 K¢
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Provedeni natéru pRo odstranéni fas na stavajicim
povrchu panelt (napf. Caparol Capatox biocidni natér) -
boky lodZii

189,80

240,00 K&

45 552,00 KE

Penetrace podkladu VKZS pfed montazi

3999,33

36,00 K¢

143 975,81 KC

Zateplovaci systém stén fasady, které hranici s
vytapénym prostorem - pruceli objektu - MW tl. 140mm
+ hmozdinky STR U 2G se zatkou a roznasecim
talitkem + armovani

1372,30

1244,00 K¢

1707 141,20 K¢

Zateplovaci systém stén fasady, které hranici s
vytapénym prostorem - pruceli objektu - MW tl. 160mm
+ hmoZzdinky STR U 2G se zatkou a roznasecim
talitkem + armovani

902,60

1316,00 K¢

1187 821,60 KE

Zateplovaci systém stén fasady, které hranici s
vytapénym prostorem - pruceli lodzii - MW tl. 140mm +
hmozdinky STR U 2G se zatkou a roznasecim talitkem
+ armovani

158,40

1244,00 K¢

197 049,60 K&

Zateplovaci systém stén fasady, které hranici s
vytapénym prostorem - prideli lodzii - EPS SOKOVY
(PERIMETR) tl. 140mm + hmozdinky STR U 2G se
zatkou + armovani

35,10

1476,00 K¢

51 807,60 K¢

Zateplovaci systém stén fasady, které nehranici s
vytdpénym prostorem lodZii - boky lodZii - MW tl. 50
mm + hmozdinky + armovani

527,80

865,00 KC

456 547,00 K¢

Zateplovaci systém stén fasady, které nehranici s
vytapénym prostorem lodZii - strop lodZii - MW tl. 50 mm
+ hmoZzdinky+ armovani

245,80

865,00 KC

212 617,00 K¢

Zateplovaci systém stén fasady - Cilka lodzii - MW tl.
100 mm + hmozdinky STR U 2G se zatkou + armovani

29,80

1.066,00 K¢

31766,80 K¢

10

Zateplovaci systém stén fasady - Ziletky lodzii - MW fl.
30 mm + hmozdinky + armovani

84,00

793,00 KE

66 612,00 K¢

13

Zateplovaci systém stén sokloveé ¢asti - soklové desky
EPS (perimetr) s pfisluSenstvim (alt. XPS) tl.140mm +
hmoZdinky + armovani, do urovné terénu

89,60

1476,00 KC

132 249,60 KC

15

Zateplovaci systém stén soklové ¢asti - soklové desky
EPS (perimetr) s pfisluSenstvim (alt. XPS) tl.140mm +
hmozdinky + armovani, 300 mm pod Uroveri terénu

26,70

1476,00 K&

39 409,20 K¢

16

Zateplovaci systém stén soklové Casti - soklové desky
EPS (perimetr) s pfisluSenstvim (alt.XPS) tI.50mm +
hmoZdinky

66,30

1.060,00 K¢

70 278,00 K¢

17

Zateplovaci systém stén soklové ¢asti - soklové desky
EPS (perimetr) s pfisluSenstvim (alt.XPS) t.30mm +
hmozdinky + armovani

3,90

980,00 K¢

3 822,00 KE
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18 |Priplatek za pouziti nenasakavého polystyrenu (alt.XPS)| m? 6,10 204,00 K¢ 124440 K¢
pfislusné tl. izolantu u stfisky nad lodziemi a stfiSky nad
vstupy do vySe 250mm

19 | Zatepl. syst. osténi - MW tl. min 30 mm + armovéni + | m? 331,33 790,00 K¢ 261 749,12 K¢
penetrace

20 |Zatepl. syst. nadprazi - MW tl. min 30 mm + armovani +| m? 152,40 790,00 K¢ 120 396,00 K&
penetrace

21 |Zatepl. parapett - XPS 20mm +armovani+penetrace m? 152,40 633,00 K¢ 96 469,20 K¢&

22 |Povrchova Uprava zateplenych ploch nad soklem - m? | 3937,83 325,00 K& 1279 794,10 KE
silikonova omitka zrnitosti 1,5 mm

23 |Povrchova Uprava zateplenych ploch soklu - mozaikova | m? 61,50 565,00 K¢& 34 747,50 K¢&
omitka zrnitosti 2,0 mm (do 500 mm od UT)

24 | Profil roh.plastovy s tkaninou - okna, dvere bm 1014,40 45,00 K¢ 45 648,00 K&

25 |Profil roh.plastovy s tkaninou - rohy na objektu bm 544,00 45,00 K¢ 24 480,00 K¢

26 |Profil roh.PVC s tkaninou a okapnici - nadprazi okena | bm 508,00 75,00 K¢ 38 100,00 K¢
dvefi

27 |Profil roh.PVC s tkaninou a okapnici - hrana bm 160,80 75,00 K¢& 12 060,00 K¢
lodziovych desek

28 | Profil pfipojovaci okenni tzv. "apu lidta" min. 2D bm 83,36 115,00 K¢& 9 586,40 K¢

20 | Profil pfipojovaci (rozSifovaci) okenni bm | 1522,40 350,00 K¢ 532 840,00 K¢
Laibungsdammeprofil

30 |Priplatek za zaloZeni systému pomoci dfevéného bm 102,00 135,00 K¢ 13 770,00 K&
hranolu (laté) a liSty s okapnici

32 Mechanizace (vratek alt. stavebni vytah) kpl 1,00 110 000,00 K& 110 000,00 K&

33 |Ledeni - montaZ, demontaZ + pronajem m? | 4005,05 185,00 K¢ 740 934,49 K¢

34 |Demontaz stavajicich parapetli bm 508,00 60,00 K¢ 30 480,00 K¢

35 |Parapety pozink s p.u. Napf. Lindab t1.0,7 mm r§. do 400| bm 508,00 485,00 K¢ 246 380,00 K¢
mm v¢etné systémovych bocnic (u lodZiovych sestav
mozno fesit dlazbou)

36 |Ukonceni ETICS u oplechovani stiechy podatikovou bm 99,60 536,00 K¢ 53 385,60 K&
lemovkou Lindab r.8. 400 mm

37 |Dodavka montaz novych atikovych ventilagnich trubicek | ks 64,00 256,00 K¢ 16 384,00 K&
- Uprava pro vlet roryse obecného

38 |Dodavka montaz novych atikovych ventilacnich mfizek - | ks 12,00 195,00 K& 2 340,00 K¢
nad lodZiovymi stfiSkami

39 |Dodavka montaz novych ventilaénich mfizek do ks 4,00 460,00 K¢ 1.840,00 K¢
suterénu (150/300mm)

40 |Dodavka a montaz novych reviznich dvifek suchovodu | ks 2,00 780,00 K& 1 560,00 K¢
200/200 mm

41 |Dodavka a montaz novych kotevnich prvkd pro reklamu | ks 46,00 360,00 K¢ 16 560,00 K&
na §titu - kotvy EJOT s pferuSenym tepelnym mostem

42 |Demontaz a opétovna montaz stavajici reklamy na 8titu | ks 1,00 8 600,00 K¢ 8 600,00 K&
objektu
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43 |Plastova chanicka pod ETICS - rozvody UPC ks 134,00 48,00 K& 6 432,00 K&
44 |Likvidace odpadu na skladku oddil 03 kpl 1,00 120 000,00 K& 120 000,00 K&
04-OKAPOVY CHODNIK
1 |Odstranéni betonové konstrukce okapového chodniku | m? 55,70 185,00 K¢& 10 304,50 K&
kolem objektu
2 |Vykop ryh §do 0,6 mahldo 0,3 mruéné m> 12,81 1150,00 K¢ 14 732,65 K¢
3 |Podklad ze SD 16 -32 mm m? 13,93 1100,00 K¢ 15 317,50 K¢
4 |Dodavka poloZeni geotextilie 200 g/m2 m? 55,70 58,00 K& 3230,60 K&
5 |Rozprosteni zbylého vykopku na pozemku m?® 12,81 390,00 K¢ 4 996,29 K&
6 |Oseti travnim semenem m? 77,98 95,00 Ké 7 408,10 K¢
7 |Dodéavka betonovych dlazdic 500/500/5 mm m? 64,06 360,00 K¢ 23 059,80 K&
8 |Pokladka betonovych dlazdic do Stérk loze m? 55,70 386,00 K¢ 21 500,20 K&
9 |Dodavka a osazeni zahradnich obrub s beton opérkou | bm 111,40 300,00 K¢ 33 420,00 K&
10 |Vycisténi prostoru pod lodZiemi a vysypani kagirkem m? 19,60 490,00 K¢ 9 604,00 K¢&
v€etné podkladni geotextilie 200 g/m2
11 |Ukonceni zateplovaciho systému u betonové podesty | bm 5,00 390,00 K¢ 1 950,00 K¢
na jiznim $titu objektu (bitumenovy tmel)
12 |Likvidace suti oddil 1 kpl 1,00 17 000,00 K¢ 17 000,00 K¢
05-NAHRADA VNEJSICH OTVOROVYCH
VYPLNi
Skutecné pocty ménénych vyplni stanovit pfed realizaci.
Rozméry otvor( je nutno presné zaméfit pfed realizaci.
1 |Demontaz puvodnich drevénych oken ks 22,00 850,00 K& 18 700,00 K&
2 |Demontaz dievénych dvefi ks 5,00 1200,00 K¢ 6 000,00 K¢&
3 |Dodavka a montaz plastového okna - 2400/1600, V€. ks 8,00 13 500,00 K& 108 000,00 K&
vnitfniho parapetu (Uw max=1,14W/m2K)
4 |Dodavka a montaz plastového okna - 1200/1600, v¢. ks 19,00 6 950,00 K¢ 132 050,00 K¢
vnitfniho parapetu (Uw max=1,14W/m2K)
5 |Dodavka a montaz plastovych lodziovych dvefi s ks 6,00 8 900,00 K¢& 53 400,00 K&
1000/2400mm, v&. vnitfniho parapetu (Uw max=1,14
Wim2K)
6 |Zednické zaCisténi dvefi a oken ks 27,00 1290,00 K¢ 34 830,00 K&
7 |Likvidace odpadu na skladku oddil 05 kpl 1,00 5 500,00 K¢ 5500,00 K¢
06-PRACE SPOJENE SE ZATEPLENIM DOMU,
OKAPOVY CHODNIK
1 |PreloZeni cedulek, svétel, oznaceni apod. kpl 2,00 2 750,00 K& 5500,00 K&
2 |PreloZeni stavajiciho zvonkového tabla na lic fasady kpl 2,00 3750,00 Ké 7 500,00 K&
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Demontaz a opétovna montaz stavajicich stfisek nad kpl 4,00 6 300,00 K¢ 25 200,00 K¢
vstupy - Uprava kotveni + repase natéru + nova
polykarbonatové vypli vCetné provedeni obloukového
oplechovani u napojeni na fasadu
Provedeni upravy vstupniho zabradli - ocisténi a kpl 4,00 3610,00 K& 14 440,00 K¢
trojnasobny natér celého zabradli
Oprava stavajici konstrukce venkovniho schodisté - m? 6,20 2 900,00 Ké 17 980,00 K&
oprava reprofilaéni maltou, pu. feSena kaminkovym
povrchem (napf. Topstone)
Dodéavka a montaz ocelovych Cisticich rohozi - ks 2,00 2 950,00 K& 5900,00 K&
pu.zarovy zinek
07-ZASKLENI LODzli, BALKONU

Demontaz stavajicich zaskleni lodZii ks 27,00 1 050,00 K¢ 28 350,00 K¢
Demontaz stavajicich mfiZi na lodziich ks 1,00 790,00 K& 790,00 K&
Dodavka a montaz nového bezramového zaskleni ks 44,00 19 200,00 K& 844 800,00 K¢
|=3,45 m srovnavaci standard Duotech, Optimi
Likvidace odpadu na skladku oddil 07 kpl 1,00 5000,00 K¢ 5000,00 K¢

08-OPRAVA HROMOSVODU A

PROTIPOZARNICH ZARIZENI
Demontaz stavajicich svislych svodu véetné likvidace bm 311,40 75,00 K¢ 23 355,00 K¢
Dodavka a montaZ novych svislych lan na fasadach bm 311,40 260,00 K& 80 964,00 K&
AINgSi v&etné kotveni kotvami PV 17
Prislusenstvi hromosvodu (zkuSebni svorky, ochranné | kpl 1,00 9 500,00 Ké 9 500,00 Ké
uhelniky, ss svorky)
Provedeni revize hromosvodu ks 1,00 8 900,00 Ké 8 900,00 Ké
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