
Akce: Revitalizace panelového domu v ulici Valentova 1727 - 1728 v Praze 4

Stavební objekt: Larsen-Nielsen

ZRN

Díl:

Díl: 01-OPRAVA DÍLCŮ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REPROFILACE JEJICH STYKŮ, ÚPRAVA PRVKŮ NA FASÁDĚ 604 620,00 Kč                       

Díl:

Díl: 02-OPRAVA LODŽIÍ VČETNĚ ZÁBRADLÍ 2 107 016,33 Kč                    

Díl:

Díl: 03-ZATEPLENÍ NEPRŮSVITNÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 8 302 633,83 Kč                    

Díl:

Díl: 04-OKAPOVÝ CHODNÍK 162 523,64 Kč                       

Díl:

Díl: 05-NÁHRADA VNĚJŠÍCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ 358 480,00 Kč                       

Díl:

Díl: 06-PRÁCE SPOJENÉ SE ZATEPLENÍM DOMU,  OKAPOVÝ CHODNÍK 76 520,00 Kč                         

Díl:

Díl: 07-ZASKLENÍ LODŽIÍ, BALKÓNŮ 878 940,00 Kč                       

Díl:

Díl: 08-OPRAVA HROMOSVODŮ A PROTIPOŽÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ 122 719,00 Kč                       

Díl:

Díl:

Díl:

Díl:

Díl:

Díl:

Díl:

VRN 1,0% 126 134,53 Kč                      

Zábor veřejného prostranství 2,0% 254 791,75 Kč                      

CELKEM BEZ DPH 12 994 379,08 Kč         

DPH 15% 1 949 156,86 Kč           

DPH 21% -  Kč                           

CELKEM VČ. DPH 14 943 535,94 Kč         

Rekapitulace nákladů 
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Orientační cenová kalkulace

Stavba:Revitalizace panelového domu v ulici Valentova 

1727 - 1728 v Praze 4

Objednatel : 

Objekt:Larsen-Nielsen Kontaktní osoba:

Vypracoval :  Ing.Radek novák Zhotovitel: Bude vybrán na základě výběrového řízení

Číslo zak: 201834 Datum : 28.12.2018

P.Č
Zkrácený popis v členění dle přílohy k nařízení vlády č. 

299/2001 Sb.
MJ

Množství 

celkem

Cena jednotková  

celkem
Náklad celkem

1 2 3 4 5 6

01-OPRAVA DÍLCŮ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A 

REPROFILACE JEJICH STYKŮ, ÚPRAVA 

PRVKŮ NA FASÁDĚ 

1 Odstranění stávající tepelné izolace tl. 50 m na 

obvodovém plášti objektu včetně odřezání kotev a 

odstranění zbytků lepidla na obvodovém plášti

m2 2337,00           160,00 Kč          373 920,00 Kč 

2 Oprava spar - pročištění, vložení pryžového těsnícího 

profilu, zapravení PUR tmelem (orientační množství)

bm 80,00           250,00 Kč            20 000,00 Kč 

3 Vyrovnání nerovností podkladu pod zateplení (odhad do 

10%plochy)

m2 250,00           270,00 Kč            67 500,00 Kč 

4 Očištění+nátěr zkorodované výztuže  (orientační 

množství)

m2 20,00           260,00 Kč              5 200,00 Kč 

5 Sanace betonových podkladů do hloubky 1,5cm  

(orientační množství)

m2 30,00        1 100,00 Kč            33 000,00 Kč 

6 Likvidace odpadu na skládku oddíl 01 kpl 1,00    105 000,00 Kč          105 000,00 Kč 

         604 620,00 Kč 

02-OPRAVA LODŽIÍ VČETNĚ ZÁBRADLÍ 

1 Vybourání povrchové úpravy podlah lodžií - keramické 

dlažby bez betonové mazaniny (kalkulováno na 100% 

lodžií - bude účtováno dle skutečně provedených prácí , 

případně dopočteno bourání mazaniny, bude-li 

provedena - dle  individuálních úprav nájemníky)

m2 232,30           135,00 Kč            31 360,50 Kč 

2 Odřezání stávajících chrličů na lodžiích ks 44,00           120,00 Kč              5 280,00 Kč 

3 Dodávka a osazení nové okapnice Al systémová r.š. do 

250 mm s ukotvením 

bm 147,40           365,00 Kč            53 801,00 Kč 

4 Dodávka a montáž EPS 100 S tl. 30mm včetně 

separační vrstvy

m2 232,30           235,00 Kč            54 590,50 Kč 

5 Dodávka a montáž betonové mazaniny ve spádu se sítí 

KARI v tl. 40-60mm

m2 232,30           535,00 Kč          124 280,50 Kč 

6 Hydroizolační stěrka podlah včetně výztužné vrstvy m2 269,32           430,00 Kč          115 806,48 Kč 

Společenství vlastníků jednotek 

Valentova 1727 – 1728, Praha 4 

Ing. Vladislava Musilová

01-OPRAVA DÍLCŮ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REPROFILACE JEJICH STYKŮ, ÚPRAVA 

PRVKŮ NA FASÁDĚ 

bude upřesněno po postavení lešení, prohlídce a zaměření 

fasády

Stránka 2 CK - Valentova 1727 -1728, Praha 4
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7 Pokládka keramické dlažby do flex lepidla ( tř. C2TES1) m2 232,30           490,00 Kč          113 827,00 Kč 

8 Flex spárování spárovací hmotou (tř. CG2WA) m2 232,30             90,00 Kč            20 907,00 Kč 

9 Dodávka keramické dlažby (srov. Standard  série 

Taurus Granit 300/300/9 mm)

m2 267,15           390,00 Kč          104 186,55 Kč 

10 Dodávka soklového prvku bm 326,37           180,00 Kč            58 746,60 Kč 

11 Montáž keramického soklu do flex lepidla bm 283,80           150,00 Kč            42 570,00 Kč 

12 Tmelení spáry PUR tmelem bm 715,00             35,00 Kč            25 025,00 Kč 

13 Dodávka a osazení těsnícího pásu k systémové 

hydroizolaci

bm 452,76           145,00 Kč            65 650,20 Kč 

14 Demontáž stávajícího lodžiového ocelového zábradlí dl. 

do  3450 mm v. 1100 mm

ks 44,00           780,00 Kč            34 320,00 Kč 

15 Výrobní dokumentace+statický posudek zábradlí ks 1,00      12 000,00 Kč            12 000,00 Kč 

16 Dodávka a montáž nového hliníkového zábradlí (např. 

Duotech) cca. l=3450mm (skutečný rozměr nutno 

zaměřit), výška zábradlí 1100 mm od podlahy, výplň 

mléčné bezpečnostní sklo na tři pole. Zábradlí kotveno 

pomocí chemických kotev do boků lodžií  + aretační 

nožičky

ks 40,00      22 500,00 Kč          900 000,00 Kč 

17 Dodávka a montáž nového hliníkového zábradlí (např. 

Duotech) cca. l=3450mm (skutečný rozměr nutno 

zaměřit), výška zábradlí 1200 mm od podlahy, výplň 

mléčné bezpečnostní sklo na tři pole. Zábradlí kotveno 

pomocí chemických kotev do boků lodžií  + aretační 

nožičky

ks 4,00      23 500,00 Kč            94 000,00 Kč 

18 Dodávka  a montáž nové  stříšky s oplechováním 

Lindab tl. 0,7 mm nad lodžiemi zateplením EPS 100 S  

tl. 50 mm - včetně příslušenství a stěnových lišt + osb 

deska tl. 15 mm

m2 24,50        2 450,00 Kč            60 025,00 Kč 

19 Dodávka a montáž sušáků (např.Duotech Lux)  na 

prádlo (pár na 1 lodžii)

kpl 44,00        1 850,00 Kč            81 400,00 Kč 

20 Dodávka a montáž al. podokeních sušáků na prádlo 

(např. Bagio) - šířká 1200mm

ks 22,00        3 200,00 Kč            70 400,00 Kč 

21 Dodávka a montáž oplechování el. Rozvaděče na 

fasádě 1000 mm- rš. 360 mm - plech Lindab 0,7 mm

ks 2,00        1 620,00 Kč              3 240,00 Kč 

22 Likvidace odpadu na skládku oddíl 02 kpl 1,00      35 600,00 Kč            35 600,00 Kč 

      2 107 016,33 Kč 

03-ZATEPLENÍ NEPRŮSVITNÉHO 

OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 

1 Očištění WAP (čištění tlakovou vodou)+odstranění 

volných částí

m2 3999,33             25,00 Kč            99 983,20 Kč 

2 Zakrývání otvorů m2 816,77             37,00 Kč            30 220,42 Kč 

Certifikovaný ucelený systém dle ETAG, v ČR dle 

klasifikace cechu pro zateplování budov - třída A     

skladby konstrukcí jsou ve výkresové části PD

02-OPRAVA LODŽIÍ VČETNĚ ZÁBRADLÍ 
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3 Provedení nátěru pRo odstranění řas na stávajícím 

povrchu panelů  (např. Caparol Capatox biocidní nátěr) - 

boky lodžií 

m2 189,80           240,00 Kč            45 552,00 Kč 

3 Penetrace podkladu VKZS před montáží m2 3999,33             36,00 Kč          143 975,81 Kč 

4 Zateplovací systém stěn fasády, které hraničí s 

vytápěným prostorem - pručelí objektu - MW tl. 140mm 

+ hmoždinky STR U 2G se zátkou a roznášecím 

talířkem + armování  

m2 1372,30        1 244,00 Kč       1 707 141,20 Kč 

5 Zateplovací systém stěn fasády, které hraničí s 

vytápěným prostorem - pručelí objektu - MW tl. 160mm 

+ hmoždinky STR U 2G se zátkou a roznášecím 

talířkem + armování  

m2 902,60        1 316,00 Kč       1 187 821,60 Kč 

4 Zateplovací systém stěn fasády, které hraničí s 

vytápěným prostorem - pručelí lodžií - MW tl. 140mm + 

hmoždinky STR U 2G se zátkou a roznášecím talířkem 

+ armování  

m2 158,40        1 244,00 Kč          197 049,60 Kč 

6 Zateplovací systém stěn fasády, které hraničí s 

vytápěným prostorem -  průčelí lodžií - EPS SOKOVÝ 

(PERIMETR) tl. 140mm + hmoždinky STR U 2G se 

zátkou + armování  

m2 35,10        1 476,00 Kč            51 807,60 Kč 

7 Zateplovací systém stěn fasády, které nehraničí s 

vytápěným prostorem lodžií - boky lodžií  - MW tl. 50 

mm + hmoždinky + armování  

m2 527,80           865,00 Kč          456 547,00 Kč 

8 Zateplovací systém stěn fasády, které nehraničí s 

vytápěným prostorem lodžií - strop lodžií - MW tl. 50 mm 

+ hmoždinky+ armování  

m2 245,80           865,00 Kč          212 617,00 Kč 

9 Zateplovací systém stěn fasády - čílka lodžií  - MW tl. 

100 mm + hmoždinky STR U 2G se zátkou  + armování  

m2 29,80        1 066,00 Kč            31 766,80 Kč 

10 Zateplovací systém stěn fasády - žiletky lodžií  - MW  tl. 

30 mm + hmoždinky  + armování  

m2 84,00           793,00 Kč            66 612,00 Kč 

13 Zateplovací systém stěn soklové části - soklové desky 

EPS (perimetr) s příslušenstvím (alt.XPS) tl.140mm + 

hmoždinky + armování, do úrovně terénu

m2 89,60        1 476,00 Kč          132 249,60 Kč 

15 Zateplovací systém stěn soklové části - soklové desky 

EPS (perimetr) s příslušenstvím (alt.XPS) tl.140mm + 

hmoždinky + armování, 300 mm pod úroveň terénu

m2 26,70        1 476,00 Kč            39 409,20 Kč 

16 Zateplovací systém stěn soklové části - soklové desky 

EPS (perimetr) s příslušenstvím (alt.XPS) tl.50mm + 

hmoždinky  

m2 66,30        1 060,00 Kč            70 278,00 Kč 

17 Zateplovací systém stěn soklové části - soklové desky 

EPS  (perimetr) s příslušenstvím (alt.XPS) tl.30mm + 

hmoždinky + armování 

m2 3,90           980,00 Kč              3 822,00 Kč 
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18 Příplatek za použití nenasákavého polystyrenu (alt.XPS) 

příslušné tl. izolantu u stříšky nad lodžiemi a stříšky nad 

vstupy do výše 250mm

m2 6,10           204,00 Kč              1 244,40 Kč 

19 Zatepl. syst. ostění - MW tl.  min 30 mm + armování + 

penetrace 

m2 331,33           790,00 Kč          261 749,12 Kč 

20 Zatepl. syst. nadpraží - MW tl.  min 30 mm + armování + 

penetrace 

m2 152,40           790,00 Kč          120 396,00 Kč 

21 Zatepl. parapetů - XPS 20mm +armování+penetrace m2 152,40           633,00 Kč            96 469,20 Kč 

22 Povrchová úprava zateplených ploch nad soklem - 

silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm 

m2 3937,83           325,00 Kč       1 279 794,10 Kč 

23 Povrchová úprava zateplených ploch soklu - mozaiková 

omítka zrnitosti 2,0 mm (do 500 mm od UT)

m2 61,50           565,00 Kč            34 747,50 Kč 

24 Profil roh.plastový s tkaninou - okna, dveře bm 1014,40             45,00 Kč            45 648,00 Kč 

25 Profil roh.plastový s tkaninou - rohy na objektu bm 544,00             45,00 Kč            24 480,00 Kč 

26 Profil roh.PVC  s tkaninou a okapnicí  - nadpraží oken a 

dveří 

bm 508,00             75,00 Kč            38 100,00 Kč 

27 Profil roh.PVC  s tkaninou a okapnicí  -  hrana 

lodžiových desek 

bm 160,80             75,00 Kč            12 060,00 Kč 

28 Profil připojovací okenní tzv. "apu lišta" min. 2D bm 83,36           115,00 Kč              9 586,40 Kč 

20 Profil připojovací (rozšířovací) okenní 

Laibungsdammeprofil

bm 1522,40           350,00 Kč          532 840,00 Kč 

30 Příplatek za založení systému pomocí dřevěného 

hranolu (latě) a lišty s okapnicí 

bm 102,00           135,00 Kč            13 770,00 Kč 

32 Mechanizace (vrátek alt. stavební výtah) kpl 1,00    110 000,00 Kč          110 000,00 Kč 

33 Lešení - montáž, demontáž + pronájem m2 4005,05           185,00 Kč          740 934,49 Kč 

34 Demontáž stávajících parapetů bm 508,00             60,00 Kč            30 480,00 Kč 

35 Parapety pozink s p.ú. Např. Lindab tl.0,7 mm rš. do 400 

mm včetně systémových bočnic (u lodžiových sestav 

možno řešit dlažbou)

bm 508,00           485,00 Kč          246 380,00 Kč 

36 Ukončení ETICS u oplechování střechy podatikovou 

lemovkou Lindab r.š. 400 mm 

bm 99,60           536,00 Kč            53 385,60 Kč 

37 Dodávka montáž nových atikových ventilačních trubiček 

- úprava pro vlet rorýse obecného 

ks 64,00           256,00 Kč            16 384,00 Kč 

38 Dodávka montáž nových atikových ventilačních mřížek - 

nad lodžiovými stříškami

ks 12,00           195,00 Kč              2 340,00 Kč 

39 Dodávka montáž nových  ventilačních mřížek do 

suterénu (150/300mm)

ks 4,00           460,00 Kč              1 840,00 Kč 

40 Dodávka a montáž nových revizních dvířek suchovodu 

200/200 mm

ks 2,00           780,00 Kč              1 560,00 Kč 

41 Dodávka a montáž nových kotevních prvků pro reklamu 

na štítu - kotvy EJOT s přerušeným tepelným mostem

ks 46,00           360,00 Kč            16 560,00 Kč 

42 Demontáž a opětovná montáž stávající reklamy na štítu 

objektu

ks 1,00        8 600,00 Kč              8 600,00 Kč 
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43 Plástová chánička pod ETICS - rozvody UPC ks 134,00             48,00 Kč              6 432,00 Kč 

44 Likvidace odpadu na skládku oddíl 03 kpl 1,00    120 000,00 Kč          120 000,00 Kč 

      8 302 633,83 Kč 

04-OKAPOVÝ CHODNÍK 

1 Odstranění betonové konstrukce okapového chodníku 

kolem objektu

m2 55,70           185,00 Kč            10 304,50 Kč 

2 Výkop rýh š do 0,6 m a hl do 0,3 m ručně m3 12,81        1 150,00 Kč            14 732,65 Kč 

3 Podklad ze ŠD 16 -32 mm m3 13,93        1 100,00 Kč            15 317,50 Kč 

4 Dodávka položení geotextilie 200 g/m2 m2 55,70             58,00 Kč              3 230,60 Kč 

5 Rozprostření zbylého výkopku na pozemku m3 12,81           390,00 Kč              4 996,29 Kč 

6 Osetí travním semenem m2 77,98             95,00 Kč              7 408,10 Kč 

7 Dodávka betonových dlaždic 500/500/5 mm m2 64,06           360,00 Kč            23 059,80 Kč 

8 Pokládka betonových dlaždic do štěrk lože m2 55,70           386,00 Kč            21 500,20 Kč 

9 Dodávka a osazení zahradních obrub s beton opěrkou bm 111,40           300,00 Kč            33 420,00 Kč 

10 Vyčištění prostoru pod lodžiemi a vysypání kačírkem 

včetně podkladní geotextilie 200 g/m2

m2 19,60           490,00 Kč              9 604,00 Kč 

11 Ukončení zateplovacího systému u betonové podesty 

na jižním štítu objektu  (bitumenový tmel)

bm 5,00           390,00 Kč              1 950,00 Kč 

12 Likvidace suti oddíl 1 kpl 1,00      17 000,00 Kč            17 000,00 Kč 

         162 523,64 Kč 

05-NÁHRADA VNĚJŠÍCH OTVOROVÝCH 

VÝPLNÍ 
Skutečné počty měněných výplní stanovit před realizací. 

Rozměry otvorů je nutno přesně zaměřit před realizací. 

1 Demontáž původních dřevěných oken ks 22,00           850,00 Kč            18 700,00 Kč 

2 Demontáž dřevěných dveří ks 5,00        1 200,00 Kč              6 000,00 Kč 

3 Dodávka a montáž plastového okna - 2400/1600, vč. 

vnitřního parapetu (Uw max=1,14W/m2K)

ks 8,00      13 500,00 Kč          108 000,00 Kč 

4 Dodávka a montáž plastového okna - 1200/1600, vč. 

vnitřního parapetu (Uw max=1,14W/m2K)

ks 19,00        6 950,00 Kč          132 050,00 Kč 

5 Dodávka a montáž plastových lodžiových dveří s 

1000/2400mm, vč. vnitřního parapetu (Uw max=1,14 

W/m2K)

ks 6,00        8 900,00 Kč            53 400,00 Kč 

6 Zednické začištění dveří a oken ks 27,00        1 290,00 Kč            34 830,00 Kč 

7 Likvidace odpadu na skládku oddíl 05 kpl 1,00        5 500,00 Kč              5 500,00 Kč 

05-NÁHRADA VNĚJŠÍCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ          358 480,00 Kč 

06-PRÁCE SPOJENÉ SE ZATEPLENÍM DOMU,  

OKAPOVÝ CHODNÍK

1 Přeložení cedulek, světel, označení apod. kpl 2,00        2 750,00 Kč              5 500,00 Kč 

2 Přeložení stávajícího zvonkového tabla na líc fasády kpl 2,00        3 750,00 Kč              7 500,00 Kč 

04-OKAPOVÝ CHODNÍK 

03-ZATEPLENÍ NEPRŮSVITNÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 
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3 Demontáž a opětovná montáž stávajících stříšek nad 

vstupy - úprava kotvení + repase nátěru + nová 

polykarbonátová výplň včetně provedení obloukového 

oplechování u napojení na  fasádu 

kpl 4,00        6 300,00 Kč            25 200,00 Kč 

4 Provedení úpravy vstupního zábradlí -  očištění a 

trojnásobný nátěr celého zábradlí

kpl 4,00        3 610,00 Kč            14 440,00 Kč 

5 Oprava stávající konstrukce venkovního schodiště - 

oprava reprofilační maltou, pú. řešena kamínkovým 

povrchem (např. Topstone)

m2 6,20        2 900,00 Kč            17 980,00 Kč 

6 Dodávka a montáž ocelových čístících rohoží - 

pú.žárový zinek

ks 2,00        2 950,00 Kč              5 900,00 Kč 

06-PRÁCE SPOJENÉ SE ZATEPLENÍM DOMU,  OKAPOVÝ CHODNÍK            76 520,00 Kč 

07-ZASKLENÍ LODŽIÍ, BALKÓNŮ

1 Demontáž stávajících zasklení lodžií ks 27,00        1 050,00 Kč            28 350,00 Kč 

2 Demontáž stávajících mříží na lodžiích ks 1,00           790,00 Kč                 790,00 Kč 

3 Dodávka a montáž nového bezrámového zasklení  

l=3,45 m srovnávací standard Duotech, Optimi

ks 44,00      19 200,00 Kč          844 800,00 Kč 

4 Likvidace odpadu na skládku oddíl 07 kpl 1,00        5 000,00 Kč              5 000,00 Kč 

         878 940,00 Kč 

08-OPRAVA HROMOSVODŮ A 

PROTIPOŽÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ 

1 Demontáž stávajících svislých svodů včetně likvidace bm 311,40             75,00 Kč            23 355,00 Kč 

2 Dodávka a montáž nových svislých lan na fasádách 

AlNgSi včetně kotvení kotvami PV 17

bm 311,40           260,00 Kč            80 964,00 Kč 

3 Příslušenství hromosvodu (zkušební svorky, ochranné 

úhelníky, ss svorky)

kpl 1,00        9 500,00 Kč              9 500,00 Kč 

4 Provedení revize hromosvodu ks 1,00        8 900,00 Kč              8 900,00 Kč 

         122 719,00 Kč 08-OPRAVA HROMOSVODŮ A PROTIPOŽÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ 

07-ZASKLENÍ LODŽIÍ, BALKÓNŮ
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