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Objekt: 
Revitalizace panelového domu Valentova 1727 - 1728, Praha 4  

Údaje o stavebníkovi 

Název:    Společenství vlastníků jednotek Valentova 1727 – 1728, Praha 4  

Se sídlem:   Valentova 1727/13, 149 00 Praha 4 - Chodov 

IČ:    246 95 050 

Kontaktní osoba:    Ing. Vladislava Musilová – předsedkyně výboru 

 

Dodavatel:    

Bude vybrán na základě výběrového řízení. 

 

Zpracovatel projektové dokumentace 

Název:    PROFIREVIT s.r.o. 

Sídlo:    Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno  

IČ:    247 290 19  

Hlavní inženýr projektu:   Ing. Arch. Zdeněk Parduba – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby   

    Číslo autorizované osoby: 0000300 doklad o odborné způsobilosti přiložen   

    v příloze STZ.  

Odpovědný projektant:   Ing. Radek Novák (tel: 776 895 610) 

Projektoval:    Martin Suchý (tel: 776 895 611) 

 

1 Popis území stavby 

1.a Charakteristika území a stavebního pozemku 
Navrhované stavební úpravy se budou provádět na objektu, který je umístěn na stavebním pozemku: 

Obec: Praha , k.ú., Chodov 728225, LV 6820 p.č. 3196 o celkové výměře 240 m2 

Obec: Praha , k.ú., Chodov 728225, LV 13298 p.č. 3197/1 o celkové výměře 112 m2 

Obec: Praha , k.ú., Chodov 728225, LV 18961 p.č. 3197/2 o celkové výměře 7 m2 

Obec: Praha , k.ú., Chodov 728225, LV 18961 p.č. 3197/2 o celkové výměře 120 m2 

 

Pozemek je dle výpisu z Katastru nemovitostí ve vlastnictví stavebníka. 

Stavební pozemek se nachází v zastavěném území. Objekt byl kolaudován a v současnosti je využíván jako objekt 

k bydlení. Způsob využití nebude revitalizací změněn. Stavba i po provedení navržených stavebních úprav bude v souladu 

s charakterem území. 

1.b Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
Navržené úpravy v rámci projektové dokumentace nevyžadují územní rozhodnutí. 
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1.c Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Navržené úpravy v rámci rekonstrukce nejsou v rozporu s požadavky územně plánovací dokumentace. 

1.d Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
Navržené stavební úpravy v rámci projektové dokumentace nejsou v rozporu s obecnými požadavky na využití území, 

proto nebylo žádáno o povolení případných výjimek. 

1.e Požadavky dotčených orgánů 
V průběhu realizace (PD) byly zapracovány všechny požadavky dotčených orgánů. Soupis vydaných stanovisek 

dotčených orgánů včetně popisu, jak byla jednotlivá stanoviska splněna, je uveden v samostatné příloze této zprávy. 

1.f Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Prohlídka objektu proběhla dne 11.10.2018, byla při ní pořízena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce 

obvodových stěn, ploché střechy, detaily, společné prostory a okolí objektu.  V rámci přípravných prací byla provedena i sonda 

do stávající konstrukce ETICS. 

Jiné průzkumy a rozbory povaha navrhovaných stavebních úprav nevyžadovala. 

1.g Ochrana území podle jiných právních předpisů 

1.g.1 Památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území  

Pro dotčený pozemek ani stavbu nejsou evidovány omezení z důvodů ochrany památkové péče, případně ochraně území.  

1.g.2 Lokality soustavy Natura 2000  

Navrhovaná stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

1.g.3 Záplavové území 

Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém území 

1.g.4 Poddolované území 

Navrhovaná stavba se nenachází v poddolovaném území 

1.g.5 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na pozemcích sousedících s řešeným objektem se nachází inženýrské sítě PRE, UPC, Telefoniky O2, PVK které nebudou 

stavbou dotčeny. 

Dále se nebude pracovat v ochranném pásu vzrostlých stromů. Zemní práce v rámci opravy okapového chodníku budou 

prováděny ručně 

1.h Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
Pozemek stavby neleží v záplavovém ani poddolovaném území. 

1.i Vliv na okolní stavby a pozemky  
 Vzhledem k účelu a funkci objektu se nepředpokládá žádný výraznější vliv na poškození životního prostředí, proto 

nebudou navrhována žádná opatření pro jeho ochranu.  

      Vlastní stavební činnost přinese s sebou skutečnosti běžné při stavebních úpravách budov obdobného charakteru a 
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rozsahu. 

Stavba nemá vliv na okolní stavby ani na odtokové poměry v území. 

1.j Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na severním štítu objektu jsou v současnosti 3 jehličnaté stromy, které budou muset být přeřezány – zkrácení větví. 

Obvod stromů je 93 cm, 84 cm, 76 cm (viz situační výkres) v úrovni 1,2m nad terénem.  

Ostatní stromy jsou v dostatečné vzdálenosti od řešené fasády. Pokud bude některá z jejich větví v kolizi s lešením, bude 

odborně zkrácena. Žádný strom se nebude odstraňovat kácením. 

V rámci navržených prací budou odstraněny křoviny do vzdálenosti 1,2 m od obvodových konstrukcí objektu, z důvodu 

stavby lešení a transportu materiálu. Veškeré úpravy zeleně budou provedeny odbornou firmou v souladu s ČSN 83 9061 – 

ochrana stromů, vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 

Situace zeleně: 

 

Ochrana stromů před mechanickým poškozením: 

Prostor stavby je trvale oplocen zděným plotem. Příjezd mechanizace a vozidel až k dotčené zeleni není možný.  

I tak j ale nutné stromy a jejich kořenovou zónu chránit před poškozením vlivem stavebních postupů, skladování materiálů 

apod. Doporučena je ochrana stromů plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Nebude-li to ve výjimečných 

případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2m. Ochranné zařízení je 

nutno připevnit bez poškození stromu. Zařízení nesmí být uloženo přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před 

poškozením stroji, stavbou lešení, popřípadě vyvázat větve směrem vzhůru. Místa uvázání nutno rovněž vypolštářovat. 
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1.k Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa  

Při realizaci nebude nutno vyřídit zábory na pozemcích ZPF nebo pozemků plnících funkci lesa. 

1.l Územně technické podmínky 
Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu včetně bezbariérového přístupu ke stavbě v rámci 

stavebních úprav řešených touto PD zůstane zachováno stávající. 

1.m Věcné a časové vazby stavby 
Termín zahájení realizace je plánován na období od 03/2019, ukončení stavebních prací a podání žádosti o kolaudační 

souhlas do 12/2019. 

Stavba nevyžaduje žádné podmiňující a vyvolané investice. 

1.n Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 

Snímek polohy objektu dle KN: 

 

Stavba bude prováděna na pozemcích ve vlastnictví:  

Bassi Manish, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4     298/34893 

SJM Bruthans Jan MUDr. CSc. a Bruthansová Daniela JUDr., Kloboukova 1298/67, Chodov, 14800 Praha 4 688/34893 

Chlebek Martin, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4     662/34893 

Čertilina Alina Ing., Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4     662/34893 

Čížková Marta JUDr., Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4     100/11631 

SJM Daněk Luděk a Daňková Eva, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4   688/34893 
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Demyanchuk Mariya, Valentova 1737/11, Chodov, 14900 Praha 4     344/34893 

Demyanchuk Vasyl, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4     344/34893 

Drhlík Jan , MBA, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4     671/69786 

Drhlíková Eva Mgr., Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4     671/69786 

Filip Petr, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4      689/34893 

Filipová Františka, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4     299/34893 

Goldmannová Simona, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4    688/34893 

Holečková Hana, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4     308/34893 

Hujer Lubomír, Barunčina 1855/44, Modřany, 14300 Praha 4     298/34893 

SJM Jílek Stanislav a Jílková Olga, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4   688/34893 

Jůzová Jaroslava, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4     298/34893 

Kameníková Alena, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4     662/34893 

Klusáček Zdeněk Ing., Ciolkovského 857/6, Ruzyně, 16100 Praha 6    662/34893 

Kokešová Jana, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4     299/34893 

Kolářová Dana, Bohúňova 1344/8, Chodov, 14900 Praha 4     427/34893 

Krajewská Ľubov, Muškátová 448, Osnice, 25242 Jesenice     662/34893 

Krátkoruký Lukáš, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4     662/34893 

SJM Kruml Karel a Krumlová Jitka RNDr., Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4   662/34893 

Květová Jitka Ing., Jeřábkova 1461/12, Chodov, 14900 Praha 4     298/34893 

Mašek Jindřich, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4     662/34893 

Matoušková Dana, Žichlínská 1672, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9    151/11631 

Miškovský Tomáš, Malinského 435, 58222 Přibyslav 688/34893 

Mončeková Martina, Nad cihelnou 975/29, Podolí, 14700 Praha 4     299/34893 

Musil Jan Ing., CSc., Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4     427/69786 

Musil Jiří, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4      298/34893 

SJM Musil Jan Ing. CSc. a Musilová Vladislava Ing., Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4  689/34893 

Musilová Vladislava Ing., Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4    427/69786 

Nováková Lenka Ing., Švabinského 269/4, Chodov, 14900 Praha 4    299/34893 

Oudes František, Černokostelecká 1151/60, Strašnice, 10000 Praha 10    662/34893 

Pačesová Petra, Leknínová 639/15, Radošovice, 25101 Říčany 298/34893 

SJM Papežík Jan a Papežíková Marie, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4   662/34893 

Pavlíková Marcela, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4     662/34893 

Pilařová Irena, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4     298/34893 

MCP Pohan Stanislav a Shalenyk Mariana, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4  688/34893 

Pohunková Vladimíra, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4    662/34893 

SJM Pospíchal Vladimír MUDr. a Pospíchalová Marta, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4 229/11631 

Pravdová Věra Mgr., Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4     299/34893 

Procházka Pavel, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4     298/34893 

Protivová Jiřina, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4     428/34893 

Rohlenová Milada, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4     689/34893 

Roztočilová Eva, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4     151/11631 

Rücklová Adriana, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4     691/34893 

Rydvalová Olga, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4     298/34893 

Sachsová Marcela, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4     688/34893 

SJM Schauer Jiří a Schauerová Marie, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4   659/34893 

Simić Stefan, Krakovská 593/19, Nové Město, 11000 Praha 1     221/11631 

MCP Sivkov Ivan a Sivkova Ludmila, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4   688/34893 

Sokol Konrátová Anna, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4    688/34893 

Spielvogel Karel, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4     662/34893 
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Správní bytové družstvo Nový domov, Maroldova 1449/8, Nusle, 14000 Praha 4   1258/34893 

Srba Petr, Klidná 322, 41185 Horní Beřkovice      149/34893 

Srbová Renáta, Klidná 322, 41185 Horní Beřkovice      149/34893 

SJM Stárek Vladimír a Stárková Jana PhDr., Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4  688/34893 

SJM Stočes Petr Ing. a Stočesová Jitka Ing.,       232/11631 

Stočes Petr Ing., Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4 

Stočesová Jitka Ing., Athénská 1528/5, Hostivař, 10200 Praha 10 

SJM Šindelář Pavel a Šindelářová Anna, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4   232/11631 

Tuháček František, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4     689/34893 

Vachulka Petr Ing., Husova 2517, 44001 Louny      298/34893 

Vavrečka František, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4     298/34893 

Vesecká Andrea, Valentova 1727/13, Chodov, 14900 Praha 4     661/34893 

Vimmerová Jana, Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4     662/34893 

Záloha Ondřej, Průběžná 1095/5, Strašnice, 10000 Praha 10     149/34893 

Zálohová Jana, Poljanovova 3158/5, Modřany, 14300 Praha     149/34893 

Zálohová Zuzana Ing., Valentova 1728/15, Chodov, 14900 Praha 4    454/34893 

 

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Praha, Chodov, p.č. 3199/1 

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

 

Vlivem zateplení obvodového pláště budovy dojde k přesahu tohoto zateplení na sousední pozemek. 

1.o Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Navrženými stavebními úpravami nevzniknou nová ochranná nebo bezpečnostní pásma. 

 

2 Celkový popis stavby 

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

2.1.a Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Tato projektová dokumentace řeší změnu stávající dokončené stavby dle popisu dále.  

Řešený panelový dům se nachází v ulici Valentova 1727 – 1728, Praha 4, místní části Chodov, kde byl postaven 

panelovou technologií konstrukčním systémem Larsen-Nielsen, jako součást obytného souboru. Řešenou část tvoří jeden 

dilatační celek se dvěmi sekcemi. Kolaudace proběhla v roce 1981. 

Objekt má v řešené části 11 nadzemních obytných podlaží a 1 technické podlaží, které je částečně zasazeno nad 

okolní terén. Sekce je přístupná vstupními dveřmi z obou průčelí domu. Za "hlavní" průčelí je považováno od ulice Valentova. 

Jedná se o příčný stěnový konstrukční nosný systém s osovým modulem 3,6 m a 2,4 m. Celková šířka řadové budovy 

je 14,06 m (měřeno v úrovni typických podlaží včetně lodžií). Konstrukční výška typických podlaží je 2,80 m. Stropní panely 

jsou tl. 160 mm. Schodiště je provedeno jako dvojramenné typové situované do komunikačních prostor domu. Přirozené 

osvětlení schodiště je řešeno okny na mezipodestách. 

Stěnové nosné panely jsou železobetonové v tl. 150 mm, obvodový plášť tvoří kompletizované dílce v tl. 210 mm, 

štítové v tl. 260 mm. V minulých letech bylo provedeno zateplení svislého obvodového pláště obytných podlaží z polystyrenu a 

minerální vaty v tl. 50 mm. Boční lodžiové stěny tvoří sendvičové panely z nosného panelu tl. 100 mm s tepelnou izolací 
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pěnovým polystyrenem tl. 40 mm a krycí železobetonové vrstvy tl. 70 mm.  

Čelní lodžiové stěny jsou tvořeny sendvičovými panelu shodné konstrukce jako průčelní panel.   

Zastřešení je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. V minulých letech byla provedena nová povlaková krytina z m 

PVC folie bez dodatečné tepelné izolace. 

Otvorové výplně na objektu byly v minulosti z převážné části nahrazeny novými okny s plastovým rámem a zasklením 

izolačním dvojsklem 4-16-4. V cca 9 bytových jednotkách jsou osazeny stále původní dřevěné výplně s dvojitým zasklením. 

Také dveře do střešní nástavby jsou původní ocelové. Vstupní portály do objektu jsou provedeny hliníkové konstrukce ze 

zasklením bezpečnostním dvojsklem.  

Celkem je v objektu 66 bytových jednotek. 

 

Dříve provedené opravy 

V průběhu používání budovy byly provedeny následující úpravy: 

• Zateplení svislého obvodového pláště obytných podlaží tepelným izolantem z polystyrenu a minerální vaty 

v tl. 50 mm. 

• Nová krytina střechy  z mPVC fólie – rok 2015 

• Osazení ventilační hlavic Lomanco na ploché střeše 

• Výměna velké části původních oken za nová plastová se zasklením izolačním dvojsklem 

• Náhrada původních vstupních portálů za nové Al konstrukce  - rok 2013 

• Osazení bezrámového zasklení na části lodžiích  

• Osazení mříží na jedné lodžii  

• Provedení nových výtahů – rok 2009 

2.1.b Účel užívání stavby 

Objekt byl kolaudován a v současnosti je využíván jako objekt k bydlení. Způsob využití nebude revitalizací změněn. 

2.1.c Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru a stavebními úpravami nebude toto změněno.  

2.1.d Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Navržené úpravy uvedené v projektové dokumentaci jsou plně v souladu s nařízením č.10/2016 - Nařízení, kterým se 

stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební 

předpisy) v platném znění 

Splněny zejména tyto články a odstavce: 

- Část třetí, § 39 – Základní zásady a požadavky. Stavba splňuje požadavky na: 

a) mechanická odolnost a stabilita, 

b) požární bezpečnost, 

c) hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, 

d) ochrana proti hluku, 

e) bezpečnost a přístupnost při užívání, 

f) úspora energie a tepelná ochrana.  

 
- Část třetí, § 40 – Obecné požadavky. Stavba splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 
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bezpečnost, úsporu energií a tepelnou techniku. 

- Část třetí, § 43 – Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí.  

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat. Článek h – výskyt vlhkosti ve stavebních 

konstrukcích je v souladu s platnými předpisy. Skladba zateplovaných konstrukcí navržena na doporučené hodnoty 

součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540 v platném znění. 

- Část čtvrtá, § 58 – lodžie jsou opatřeny zábradlím v souladu s platnými předpisy. 

- Část čtvrtá, § 59 – Podlahy všech obytných a pobytových místností a podlahy balkonů, teras a lodžií musí mít 

protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající hodnotám součinitele smykového tření nebo hodnotám výkyvu kyvadla 

nebo úhlu kluzu podle normy uvedené v § 84. Požadavek splněn. Podlaha na lodžiích bude opatřena venkovní 

keramickou dlažbou  s požadovaným součinitelem smykového tření. 

- Část čtvrtá, § 60 – je splněn stávající krytinou z hydroizolační fólie včetně příslušenství zajišťuje zachycení a odvod 

srážkové vody do dešťové kanalizace. 

- Část čtvrtá, § 64 odstavec 1 – požadavek splněn stávající pravidelně revidovanou hromosvodnou soustavou. 

- Část třetí, § 66, odstavec 3 b) a d) – je splněn. Skladba zateplovaných konstrukcí navržena na doporučené hodnoty 

součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540 v platném znění. 

- Část čtvrtá, § 66 odstavec 5 – výplně otvorů splňují projektovanými vlastnostmi tyto požadavky. Statika plastových 

profilů podléhá výrobní dokumentaci zhotovitele, jejíž bude součástí. 

2.1.e Požadavky dotčených orgánů 

V průběhu realizace (PD) byly zapracovány všechny požadavky dotčených orgánů. Soupis vydaných stanovisek 

dotčených orgánů včetně popisu, jak byla jednotlivá stanoviska splněna, je uveden v samostatné příloze této zprávy. 

2.1.f Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Objekt není památkově chráněn. 

2.1.g Navrhované parametry stavby 

Zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, zůstanou zachovány i 

po realizaci navržených stavebních úprav. 

2.1.h Základní bilance stavby 

2.1.h.1 Potřeby a spotřeby médií a hmot  

Stávající spotřeby médií a hmot budou zachovány ve stávajících hodnotách. 

2.1.h.2 Hospodaření s dešťovou vodou  

Stávající řešení není stavebními úpravami dle této PD dotčeno. 

 

2.1.h.3 Druhy produkovaných odpadů a jejich likvidace 

Druhy a množství produkovaných odpadů zůstane zachováno ve stávajících relacích 

2.1.h.4 Energetická bilance objektu 

Po realizaci navržených prací touto zpracovanou projektovou dokumentací bude objekt zařazen do kategorie: 

C – Úsporná budova. 
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2.1.i Základní předpoklady výstavby  

Navřené úpravy uvedené v projektové dokumentaci vyžadují pouze koordinaci s případnými činnostmi, které byly již 

dříve plánovány na okolních pozemcích. Zábor veřejného prostranství bude nutno řešit s vlastníky okolních pozemků 

Termín zahájení realizace je plánován na období od 03/2019, ukončení stavebních prací a podání žádosti o 

kolaudační souhlas do 12/2019. 

Stavba není rozdělena na jednotlivé etapy realizace. 

2.1.j Náklady na projektované stavební práce a dodávky 

Předpokládaná cena za prováděné práce cca: 14,500.000,- Kč. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Řešený panelový dům se nachází v ulici Valentova 1727 – 1728, Praha 4, místní části Chodov, kde byl postaven 

panelovou technologií konstrukčním systémem Larsen-Nielsen, jako součást obytného souboru. Řešenou část tvoří jeden 

dilatační celek se dvěmi sekcemi. Kolaudace proběhla v roce 1981.  

Celkem je v objektu 66 bytových jednotek.  

2.2.a Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Vzhledem k rozsahu prací v této PD je tento oddíl bezpředmětný. Jedná se pouze o zateplení svislého obvodového 

pláště, výměna původních dřevěných otvorových výplní, rekonstrukce okapového chodníku při níž nedojde k zásadním 

tvarovým změnám stávajícího objektu a nedojde k negativnímu ovlivnění stávající urbanistické koncepce lokality. 

2.2.b Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonické řešení vychází ze stávající koncepce panelového domu a bere zřetel na okolní již revitalizované objekty a 

provedené stavební úpravy v minulých letech na tomto domě. Při zpracování barevného řešení se vycházelo z původního 

barevného návrhu domu.  

Povrchová vrstva zateplovacího systému bude provedena tenkovrstvými silikonovými probarvenými omítkami                   

tl. zrna 1,5 mm. V soklovém parteru se vyskytují mechanicky odolnější omítkové vrstvy tvořené pryskyřičnou omítkou 

s kamínkovým plnivem. Členění barev a celková koncepce barevného řešení je patrná z výkresové části dokumentace 

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
V rámci stavby nedojde k zásahům do stávajícího provozního řešení. Nevzniknou žádné technologie výroby. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 
V rámci stavby nedojde k zásahům do stávajícího řešení.  Přístup do objektu je řešen přes vyrovnávací schodiště a toto 

řešení zůstane zachováno. Stávající řešení stavby, pro výkon práce osob se zdravotním postižením, nebude navrženými 

stavebními úpravami dotčeno. Stávající vstupní portály budou zachovány.  

 

2.5 Bezpečnost pří užívání stavby 
Materiály technologie navržené v rámci této PD neobsahují nebezpečné látky. Při používání stavby je nutno dbát na 

pravidelnou údržbu a servis dle doporučení výrobců prvků a technologií zabudovaných ve stavbě. 

Rohy a kouty jsou u kontaktního zateplovacího systému choulostivé na poškození. Proto se nedoporučuje v jejich oblasti 

provádět jakékoliv práce, které by mohly vést k jejich poškození. 
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Ke stěnám fasády neskladovat jakékoliv věci, které by mohly vést k hromadění srážkové vody a mechanických nečistot. 

Kontrolovat průchodnost okapového chodníčku alespoň 2 x ročně. 

Větve stromů udržovat v bezpečné vzdálenosti od fasády, aby nedocházelo k jejich případnému kontaktu a k 

znečišťování fasádní barvy. 

Je nutné počítat s možností zanášení povrchu fasády (omítky) prachem, proto doporučujeme fasádu pravidelně omývat 

např. tlakovou vodou. 

V případě mechanického poškození omítky a výztužné vrstvy je nutné provést opravu co nejdříve, aby nedošlo k zatékání 

vody do fasádního systému. Pokud došlo k poškození tepelné izolace, vyřízneme poškozenou tepelnou izolaci až na podklad 

a cca 100 mm od výřezu odstraníme povrchovou úpravu. Do výřezu vlepíme novou tepelnou izolaci a po zaschnutí ji 

přebrousíme. Novou výztužnou vrstvu provedeme s přesahem tkaniny přes původní vyztužení o 100 mm. Po zaschnutí 

výztužné vrstvy provedeme povrchovou úpravu v odpovídající struktuře a barevnosti. 

2.6 Základní charakteristika objektů 

2.6.a Stavební řešení 

Projektová dokumentace je zpracována pro provedení demontáže stávající teplené izolace a realizaci dodatečného 

zateplení vnějšího kontaktního zateplovacího systému (ETICS) fasády svislého obvodového pláště domu, výměny otvorových 

výplní, rekonstrukce okapového chodníku a nutných návazných prací v rozsahu upřesněného na základě jednání se zástupci 

investora s ohledem na požadavky norem a právních předpisů. 

2.6.b Konstrukční a materiálové řešení 

Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem, který bude certifikovaný dle ETAG 004 a bude 

v kvalitativní třídě A dle cechu pro zateplování budov.  Desky tepelné izolace budou provedeny z minerální vaty a EPS.  

V rámci rekonstrukce dojde ke generální opravě prostoru lodžií, k výměně hydroizolačního souvrství a osazení nových 

Al zábradlí s výplní z mléčného skla.  Finální povrch podlah lodžií opatřen keramickou dlažbou 

V rámci rekonstrukce obvodového pláště dojde i k úpravě dotčených konstrukcí. Jedná se zejména o opravu  

okapového chodníku kolem objektu. 

Podrobný popis stavebně konstrukčního řešení viz. technická zpráva D.1.1.A 

2.6.c Mechanická odolnost a stabilita 

2.6.c.1 Statické posouzení proveditelnosti navržených opatření 

Při visuální prohlídce obvodového pláště a železobetonových a pórobetonových konstrukcí nebyly zaznamenány poruchy 

statického rázu. Případné trhliny na obvodovém plášti je nutné  zhodnotit po postavení lešení za účasti statika.. Sanace mohou 

proběhnout běžnými technologiemi pro sanaci betonových konstrukcí. Mechanická odolnost a stabilita konstrukcí není navrženými 

stavebními pracemi ohrožena. Přitížení konstrukce obvodového pláště zateplovacím systémem je zanedbatelné s ohledem na 

únosnost obvodového pláště (přitížení cca. 24 kg/m2).  

V projektové dokumentaci je navržené hliníkové zábradlí, které svojí certifikací dokladuje splnění požadavků platných předpisů 

v oblasti mechanické odolnosti a stability. V rámci výběru konkrétního dodavatele, bude před realizací předložen podrobný statický 

posudek výrobku včetně zasklení a zpracována podrobná výrobní dokumentace zábradlí. 

2.6.c.2 Závěr k proveditelnosti opatření 

S ohledem na mechanickou odolnost a stabilitu objektu jsou navržené revitalizační práce zcela proveditelné.  
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2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

2.7.a Technické řešení 

Navrženými pracemi zůstane stávající řešení zachováno. Součástí tohoto projektu není řešení technologií. 

2.7.b Výčet technických a technologických zařízení 

V rámci navržených stavebních úprav není uvažováno s osazením nových technických ani technologických zařízení. 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Požárně bezpečností řešení je zpracováno v souladu s požadavky platných předpisů v oblasti dodatečného zateplování 

objektů. V rámci řešení nedojde k zásahu do stávajícího požárně bezpečnostního řešení objektu týkající se členění objektu na 

požární úseky, stávajících únikových cest apod. 

 

Požární bezpečnost je podrobně řešena v samostatném požárně bezpečnostním řešení, která je přílohou 

dokumentace s označením D.1.3.  

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

2.9.a Kritéria tepelně technického hodnocení 

Navrhovaná opatření v PD jsou v souladu s tepelně-technickými požadavky danými ČSN 730540:2011 a právními předpisy 

viz PENB. 

2.9.b Energetická náročnost stavby 

 

Podle § 7 zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 

předpisů:  

2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni 

plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a stavebník je povinen při podání žádosti 

o stavební povolení nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před 

zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, doložit 

průkazem energetické náročnosti budovy: 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné 

stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu 

b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího 

právního předpisu, 

c) stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy podle prováděcího právního předpisu. 

 

2.9.c Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Tento projekt neobsahuje řešení technologií. S využitím alternativních zdrojů a energií není v této fázi dokumentace 
uvažováno. 

 
 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Navrhovaná opatření negativně nezasáhnou kvalitu bydlení v objektu a nemají negativní vliv na okolní stavby a životní 

prostředí.  
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Hygienická nezávadnost bude zajištěna použitím schválených výrobků, které splňují příslušná ustanovení a normy, dále 

správnou technologií výstavby, aby nedocházelo k nežádoucím výskytům plísní a podobných efektů. 

 

Maximální hladiny hluku emitované všemi technologiemi do okolí nepřekročí požadované limity: 

  - ve dne…………………………………. 50 dB(A) 

 - v noci ………………………………….. 40 dB(A) 

2.10.a Větrání  

Větrání budovy zůstane ve stávajícím režimu, tedy ventilačními hlavicemi Lomanco nad rovinou ploché střechy. 

2.10.b Vytápění 

Stávající řešení nebude změněno.  

2.10.c Hledisko denního osvětlení 

Stávající řešení nebude změněno.  

2.10.d Zásobování vodou 

Stávající řešení nebude změněno.  

2.10.e Druhy produkovaných odpadů a jejich likvidace 

Druhy a množství produkovaných odpadů zůstane zachováno ve stávajících relacích 

2.10.f Ochrana proti hluku 

Stávající řešení nebude změněno.  

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Navrhovaná opatření negativně neovlivní stavbu před účinky vnějšího prostředí. V rámci navrhovaných opatření dojde 

k demontáži stávající tepelné izolace realizaci nového zateplení obvodového pláště, čímž bude stávající zděná konstrukce více 

chráněna před vlivem okolního vnějšího prostředí a prodlouží se životnost celého objektu. 

Navržené materiály a technologie jsou určeny do vnějšího prostředí. Pro zaručení předepsané životnosti materiálů je nutno 

provádět pravidelné údržby dle pokynů výrobců materiálu případně dodavatele technologií. 

2.11.a Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonové zatížení objektu je dle radonových map na nízkém zatížení. Měření radonového zatížení v objektu nebylo 

provedeno. Do původní vodorovné hydroizolace není zasahováno. Bytové jednotky jsou v současnosti odvětrávány přirozeně 

okny a nuceně ventilačními hlavicemi. 

2.11.b Ochrana před bludnými proudy 

Objekt se nenachází v území s bludnými proudy. 
 

2.11.c Ochrana před technickou seizmicitou 

Do stávajícího řešení není zasahováno. 
 

2.11.d Ochrana před hlukem 

Po dobu výstavby dojde k zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou převážně stavební 
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práce. Při dodržení časového omezení používání zdrojů hluku (7 – 18 hod.) lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za 

akceptovatelné. 

Nejhlučnější část výstavby bude spočívat v kotvení izolantu hmoždinkami do stávajících obvodových konstrukcí. 

Dalšími zdrojem hluku bude dále dovoz materiálu. Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době 7 - 18 

hod. 

Záměrem nedojde k celkovému ani dílčímu překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,T v denní ani noční 

době nad limitní hodnoty stanovené dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v aktuálním znění. Navržený záměr nemá negativní vliv 

na změnu hlukového zatížení v posuzované lokalitě a neovlivní hlukovou pohodu obyvatelstva v zájmové oblasti. 

2.11.e Protipovodňová opatření 

Pozemek se nenachází v záplavovém území. Protipovodňová opatření nejsou požadována. 

2.11.f Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu 

Pozemek se nenachází v poddolovaném území, výskyt volného metanu nebyl v lokalitě zaznamenán 

 

3 Připojení na technickou infrastrukturu 

3.a Napojovací místa technické infrastruktury 
Navrženými pracemi nedojde k žádným změnám. 

3.b Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Připojení zůstane stávající. 

 

4 Dopravní řešení 

4.a Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

V rámci projektované stavby nebude zasahováno do stávajících dopravního řešení. 

4.b Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Zůstane stávající. 

4.c Doprava v klidu 
Navrženými pracemi nedojde k žádným změnám. 

4.d Pěší a cyklistické stezky 
Nejsou touto dokumentací dotčeny. 

 

5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

5.a Terénní úpravy 
Navrženými pracemi nedojde k žádným změnám. Provedena bude pouze oprava okapového chodníku. 

5.b Použité vegetační prvky 
V rámci projektu bude na pozemku provedeno osetí travním semenem.  
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5.c Biotechnická opatření 
V rámci projektu není počítáno se speciálním biotechnickým opatřením. 

 

6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

6.a Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Budova po provedení rekonstrukce nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stávající stav nebude zhoršen.  

Výstavbou nebude zasažen žádný povrchový tok. Pro danou lokalitu nevyplývají žádná zvláštní omezení vztahující se 

k ochraně vod. 

Maximální hladiny hluku emitované všemi technologiemi do okolí nepřekročí: 

    - ve dne…………………………………. 50 dB(A) 

 - v noci ………………………………….. 40 dB(A) 

V době realizace není předpokládán vznik nebezpečných odpadů. Odpovídající likvidaci odpadů ze stavby zajistí dodavatel 

stavby. Lehké výrobky a materiály je nutné zajistit proti odnesení větrem, zejména potom jejich odřezky a odpady. V průběhu 

výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. 

6.b Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině  

 

Stávající ventilační otvory do atiky jsou opatřeny ventilační mřížkou a nemohou umožňovat hnízdění Rorýse 

obecného.  

Provádění rekonstrukce budovy v hnízdním období rorýse obecného (tj. v době od 20. dubna do 10. srpna) je nebo 

může být škodlivým zásahem do jeho přirozeného vývoje. Bude postupováno v souladu s ustanovením nařízením HMP 

č. 18/2009 

Před zahájením stavebních prací je nutno provést podrobný ornitologický průzkum. Průzkum provede ornitolog a 

vydá „Stanovisko“, kde specifikuje případná nutná opatření a omezení pro výstavbu. 

Po provedení zateplení budou stávající větrací otvory upraveny následujícím způsobem (řešení převzato ze serveru 

www.rorysi.cz.) 

Stavební práce, ani stavbu lešení, v období hnízdění (20.4. – 10.8.) nelze provádět ve vzdálenosti menší než 6 m od 

hnízdišť (VO) Rorýse obecného.  

Po provedení zateplení budou stávající VO, která jsou hnízdištěm, upraveny následujícím způsobem: 

Ve vrstvě tepelné izolace, v místech stávajících VO vytvořit kruhové prostupy o průměru 55 mm tak, aby lícovaly se 

spodními okraji stávajících VO. 

Prostupy mírně spádovat (max. 5%), aby byl zajištěn odtok srážkové vody. Tyto prostupy následně opatřit novodurovými 

trubkami o průměru 55 mm. Délku a sklon řezu trubek volit tak, aby na vnitřní straně trubky navazovaly na stávající VO a na 

vnější straně spodní oraje trubek těsně lícovaly se zateplenou fasádou, v žádném případě z ní nesmí vyčnívat! 

Vnitřní stranu trubek v jejich spodní části mechanicky zdrsnit. 

Dále je při realizaci zateplení fasády vzhledem k možnému výskytu netopýra nutné nalepený izolant v místech VO 

ještě týž den vyříznout, aby VO nebyly zakryty izolantem a nehrozilo uvíznutí netopýrů ve střešním prostoru. 

V případně nálezu netopýrů nutno kontaktovat Janu Neckářovou z České společnosti pro ochranu netopýrů                       

(tel: 732 649 394) 

http://www.rorysi.cz/
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Obrázek č.1  - (Vyobrazení navrženého řešení) 

 

(1) panel 

(2) tepelně izolační vrstva 

(3) novodurová trubka 

(4) převislý konec brání zatékání 

(5) ventilační otvor 

 

Obrázek č.2.  

(Stávající větrací otvory na atice objektu) 
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Obrázek č.3. (Příklad úpravy otvorů uzávěrou s perlinky) 

 

6.c Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Navrhovaná stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

6.d Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí 
Navrhovaná stavba nepodléhá posouzení. 

6.e Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 
nebo integrované povolení, v případě záměrů spadajících do režimu zákona o 
integrované prevenci 
Navrhované stavební úpravy nespadají do režimu předmětného zákona.  

6.f Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Stavbou nevznikají nové ochranné a bezpečnostní pásma ani jiný způsob ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

7 Ochrana obyvatelstva   

Pro rozsah řešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

 

8 Zásady organizace výstavby 

8.a Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro potřeby staveniště budou investorem určeny přípojné body na vlastním pozemku. 

Pro staveništní odběr el. energie bude nutno vybudovat podružné měření. Celkový náklad na poskytnutá média je 

odhadován do 10.000,- Kč 

8.b Odvodnění stanoviště 
 Pro rozsah navržených prací, není třeba realizovat žádná opatření pro odvodnění staveniště. 
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8.c Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
 Stavební práce budou prováděny z lešení. Příjezd na staveniště pro zásobování stavebním materiálem bude 

z Valentova. 

Snímek předmětného objektu včetně příjezdové trasy: 

 

Závozy budou z důvodu omezené možnosti skladování probíhat tzv. po částech. Materiál bude na stavbu přivážen denně 

v pracovní dny.  

8.d Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Po dobu výstavby dojde ke zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou stavební práce a z části i 

mírně zvýšená dopravní zátěž lokality. Při dodržení časového omezení používání zdrojů hluku (7 – 18 hod.) lze však považovat 

zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné.  

o Projektované prováděné práce budou prováděny v době od 7.00hod. do 18.00 hodin 

o Při provádění prací bude použito ručního i elektrického nářadí (bourací a vrtací kladivo)  

o Hlučné pracovní procesy (demontáže střešního pláště, vrtání otvorů pro kotvy), budou prováděny ve výše 

uvedenou dobu v pracovních dnech. 

o Při hlučných stavebních pracích nedojde k překonání limitních hodnot hladiny hluku. Limitní hodnoty jsou pro 

exteriér 65dB a pro vnitřní prostory 55dB 

o Při průzkumech a prohlídkách objektu nebyla zjištěna přítomnost azbestových výrobků a materiálů.  

8.e Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Na severním štítu objektu jsou v současnosti 3 jehličnaté stromy, které budou muset být přeřezány – zkrácení větví. 

Obvod stromů je 93 cm, 84 cm, 76 cm (viz situační výkres) v úrovni 1,2m nad terénem.  

Ostatní stromy jsou v dostatečné vzdálenosti od řešené fasády. Pokud bude některá z jejich větví v kolizi s lešením, bude 

odborně zkrácena. Žádný strom se nebude odstraňovat kácením. 

V rámci navržených prací budou odstraněny křoviny do vzdálenosti 1,2 m od obvodových konstrukcí objektu, z důvodu 
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stavby lešení a transportu materiálu. Veškeré úpravy zeleně budou provedeny odbornou firmou v souladu s ČSN 83 9061 – 

ochrana stromů, vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 

Obrázek č.4. (Stávající jehličnaté stromy u severního štítu objektu) 

 

 

Ochrana stromů před mechanickým poškozením: 

Prostor stavby je trvale oplocen zděným plotem. Příjezd mechanizace a vozidel až k dotčené zeleni není možný.  

I tak j ale nutné stromy a jejich kořenovou zónu chránit před poškozením vlivem stavebních postupů, skladování materiálů 

apod. Doporučena je ochrana stromů plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Nebude-li to ve výjimečných 

případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2m. Ochranné zařízení je 

nutno připevnit bez poškození stromu. Zařízení nesmí být uloženo přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před 

poškozením stroji, stavbou lešení, popřípadě vyvázat větve směrem vzhůru. Místa uvázání nutno rovněž vypolštářovat. 

8.f Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  
Při realizaci bude nutno vyřídit zábory pro stavbu lešení, kontejner pro uskladnění stavebního materiálu a dočasně také pro 

kontejner na likvidaci odpadů a sutě. 

8.g Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 Nejsou vyžadována žádná opatření. V průběhu výstavby není předpokládáno s omezením pohybu po stávajících 

trasách u vstupu do objektu, ani uvnitř objektu. 

8.h Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich 
likvidace 

Odpovídající likvidaci odpadů ze stavby zajistí dodavatel stavby. Lehké výrobky a materiály je nutné zajistit proti odnesení 
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větrem, zejména potom jejich odřezky a odpady. V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. 

Při realizaci prací na revitalizaci bytového domu je počítáno s následujícími druhy odpadů v třídě odpadů dle vyhlášky 

93/2016 katalog odpadů. 

 

Odpady vzniklé při stavbě: 

Katalog. č. 
odpadu dle 
vyhl. MŽP 

č. 93/2016 Sb 

Specifikace odpadu Kategorie 
Množství    

(t nebo m3) 
Způsob naložení s odpadem 

170101 beton O 1,0 t Recyklační středisko 

170904 Směsné stavební a 
demoliční odpady 

O 50 t Likvidace oprávněnou osobou 

150106 směsné obaly O 8 m3 Likvidace oprávněnou osobou 

170201 Dřevěné konstrukce O 1 t Recyklační středisko 

150102 Plastové obaly O 9 m3 Likvidace oprávněnou osobou 

170405 Železo a ocel O 10 t Sběrna druhotných odpadů 

17 02 02 Sklo O 6 t Likvidace oprávněnou osobou 

17 02 03 Plasty O 0,2 t Likvidace oprávněnou osobou 

 
S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), 

jeho prováděcích předpisů, a dále v souladu s obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. HMP o odpadech. 

• Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím 

znehodnocením, odcizením nebo únikem odpadů.   

• Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před 

jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: odpadní zemina a kamení, kov, 

směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad. 

• Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.  

• Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo 

zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad 

neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno. 

• Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další 

využití není možné a evidence odpadů ze stavby. 

Provedení ETICS je uvažováno z lešení, které bude opatřeno ihned po postavení ochrannými sítěmi, zabraňující šíření 

prachu a pevných částí.  

8.i Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou probíhat pouze v oblasti soklu při opravě okapového chodníku. Vytěžená zemina bude opětovně 

použita na zásyp.  
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8.j Ochrana životního prostředí při výstavbě  
Okolní travnaté plochy na sousedních pozemcích budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu před 

započetím prací. 

Vzhledem k účelu a funkci objektu se nepředpokládá žádný výraznější vliv na poškození životního prostředí, proto nebudou 

navrhována žádná opatření pro jeho ochranu. Vlastní revitalizace budovy přinese sebou skutečnosti běžné při rekonstrukci 

budov obdobného charakteru. Na pozemku není významná zeleň. Vzrostlé stromy bude třeba ochránit před poškozením. 

8.k Zásady bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora BOZP 
Při práci musí být dodržena ustanovení vyhlášky BÚ. Všeobecné požadavky na bezpečnost práce: 

o Před započetím prací musí být připraveny všechny pracovní a ochranné pomůcky  

o Dodržovat pořádek na skládce materiálu a jejím okolí 

o Dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

o Ochranné a bezpečnostní pomůcky pravidelně kontrolovat a udržovat zařízení v předepsaném stavu 

o Zabezpečovat kontrolu pracovních lešení a stavebních výtahů ve smyslu ČSN 73 8101, ČSN 73 8107,                    

ČSN 73 1820 

o Při práci s elektrickými přístroji je třeba dodržet ČSN 34 1010, ČSN 34 0350 a ČSN 34 3500. 

o Pracovní čety musí být proškoleny odborným pracovníkem na BOZP a PO.  

o Pracovníci musí být vybaveni příslušnými ochrannými pomůckami 

S ohledem na rozsah stavby a předpokládané množství pracovníků je nutno zajistit na stavbě koordinátora BOZP, 

který před zahájením stavby vypracuje Plán BOZP.  

Povinnost zajistit koordinátora BOZP na stavbě má stavebník a to v těchto případech, které stanoví zákon č.    

309/2006 Sb. V platném znění: 

o při práci ve výšce nad 10 m 

o při montáži těžkých konstrukčně stavebních dílců 

o při práci s chemickými látkami vysoce toxického charakteru 

o při práci se zdroji ionizujících zařízení 

o při práci nad vodou či při práci v její těsné blízkosti 

o při práci v ochranném pásmu energetického vedení 

o při studnařských pracích 

o při potápěčských pracích 

o při výkopových pracích o hloubce větší než 5 m 

o při práci se zvýšeným tlakem vzduchu 

o při práci s výbušninami 

o Nebo v případě, bude-li překročeno: 

o Více než 30 pracovních dnů stavebních prací 

o více jak 20 fyzických osob současně pracujících po dobu delší než 1 den 

o při realizaci stavby více jak 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu 

8.l Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Nejsou vyžadována žádná opatření.  
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8.m Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 Nejsou vyžadována žádná opatření. 

8.n Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Pro potřeby staveniště budou investorem určeny přípojné body na media uvnitř objektu a to ve společných prostorech. 

Pro staveništní odběr el. energie bude nutno vybudovat podružné měření. 

Po zahájení stavebních prací bude prostor staveniště ohraničen výstražnou páskou. V objektu, který bude sloužit z části 

jako, zařízení staveniště budou osazeny informační tabulky s upozorněním na probíhající stavební práce. 

Navrhovaným řešením úprav nedojde k ohrožení veřejných zájmů. 

Stavební práce budou probíhat v největší míře z lešení, které bude opatřeno sítí, aby byly minimalizovány dopady stavební 

činnosti na okolí. 

8.o Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Termín zahájení realizace je plánován na období od 03/2019, ukončení stavebních prací a podání žádosti o kolaudační 

souhlas do 12/2019. 

 

 

9 Celkové vodohospodářské řešení 

Stávající odtokové parametry nejsou navrženými stavebními pracemi dotčeny. 

 

10 Závěr 

S ohledem na ochranu autorských práv nelze tento projekt použít pro jinou lokalitu a jiného investora bez písemného souhlasu. 

 

Všechny změny projektu musí být písemně odsouhlaseny projektantem! 

 

 

V Kladně 14.9.2018 

 


